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BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 
 
ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN:  
 

La presente Licitación está destinada a la contratación, mano de obra y materiales para la ejecución 

de “CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA N° 59 – ETAPA 2”, ubicada 

en Pierres 1250, entre Crisólogo Larralde y Lucena, Villa Domínico, Partido de Avellaneda, para 

lograr satisfacer las necesidades propuestas por la comunidad educativa de la misma. Este edificio 

cuenta con una superficie cubierta de  1000 m2 distribuida entre planta baja y primer piso. 

La obra contempla la continuación de la reconstrucción de la Escuela Primaria nº 59 con el 

objetivo de terminar las 8 aulas, los 2 núcleos sanitarios y área administrativa, ya comenzada en la 

etapa anterior. Las cuales se distribuirán en ambas plantas. Se demolerá, también, las aulas que 

se encuentran en el patio para despejar el sector que será el comedor y patio descubierto. Éste 

trabajo conlleva la construcción de la estructura resistente del comedor con envolvente de 

mampostería y toda la estructura faltante y envolvente del 1er piso, colocación de aberturas, 

cubiertas de chapa y losa de HºAº para los tanques, instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas. Se 

aplicará cielorraso suspendido desmontable y pinturas integrales en aulas y resto de locales.  

La propuesta responde a la demanda educativa, el mejoramiento y confort de los usuarios del 

edificio. Cabe mencionar que el objetivo principal es brindar a la comunidad educativa del barrio de 

la infraestructura edilicia óptima que permita satisfacer las necesidades de los mismos, 

promocionando la integración socio-cultural de los vecinos. 

ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Junio de 2024. Asciende a la suma 

de pesos Seiscientos Cuarenta y Tres Millones Quinientos Veintinueve Mil Quinientos Trece con 52/100 

($643.529.513,52). Se deja expresa constancia que dicho monto es final e incluye el Impuesto al Valor 

Agregado y demás cargas impositivas, cargas sociales, tasas y contribuciones aplicables conforme la 

normativa vigente.  

ARTÍCULO 3: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La cotización de la obra se ejecutará por Ajuste Alzado, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

ARTÍCULO 4: DEPOSITO DE GARANTÍA DE LA OFERTA: El depósito de garantía de la oferta deberá ser 

constituido bajo las formas y modalidades que establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales, y 

cumplirá la función de afianzar la seriedad de la oferta realizada por el proponente. 

ARTÍCULO 5: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada Renglón. 

Asimismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos ejecutados en cada 

periodo, la planilla anexa general a la fórmula de propuesta general y la correspondiente al Renglón ofertado 

en caso de no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada ítem 

estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en 

dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su propio cómputo a los efectos 

de realizar su cotización. 

ARTICULO 6º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de 150 (Ciento Cincuenta) 
días corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 
 
ARTICULO 7: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con el 5% (cinco por 

ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 2.2 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales, contempladas en los incisos a – b – c – d. 

ARTÍCULO 8: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación se exigirá que 

los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único de Proveedores y 

Contratistas de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 
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Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, deberá 

completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. En caso de no cumplimentar dicha 

documentación, la oferta será desestimada, perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta depositada. 

ARTICULO 9: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la propuesta, 

que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales, 

el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma 

del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 165/73. 

ARTÍCULO 10: ANTICIPO FINANCIERO: La presente licitación prevé el otorgamiento de un 20% en concepto 

de anticipo financiero. 

El contratista en su solicitud deberá presentar un detalle de la forma de inversión del anticipo financiero 

requerido.  

Es condición esencial la presentación de una póliza de seguro de caución, en original, a satisfacción del 

Municipio, y deberá emitirse a favor de este por el mismo monto del porcentaje otorgado de anticipo financiero, 

antes de hacerse efectivo y en las condiciones señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.  

No será causal justificante para no iniciar los trabajos de ejecución de la obra contratada que el anticipo 

financiero no se haya otorgado y/o pagado. 

El porcentaje del anticipo financiero otorgado a los contratistas se mantendrá fijo e inamovible. El porcentaje 

otorgado en tal concepto se deducirá de los certificados de obra a emitir, en la proporción del anticipo financiero 

otorgado. 

El comitente, a solicitud del contratista, otorgará constancias de las deducciones efectuadas con cada 

certificado de obra, a fin de poder amortizar el monto de la garantía presentada. 

Los montos de anticipo financiero estarán sujetos al mismo régimen de redeterminación de precios aplicado 

al contrato original conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 30422 y su Decreto Reglamentario N° 

7379/2023, el cual el oferente declara conocer y aceptar. Los montos abonados por dicho concepto podrán 

ser redeterminados por única vez al momento de la emisión del mismo, utilizando el factor de redeterminación 

resultante al mes de dicha emisión. 

ARTÍCULO 11: FORMA DE CERTIFICACIÓN: La Contratista deberá prever que la certificación de los trabajos 

será proporcional al período de duración del contrato, estimándose que la misma deberá corresponder 

mensualmente. Sin perjuicio de esto, la Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos 

porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.  

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos o estimados por períodos mensuales, con 

asistencia del Contratista y su Representante Técnico. 

Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el Contratista presentará el certificado mensual 

de obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00hs.  

La Dependencia correspondiente procederá a la comprobación y medición de los trabajos y aprobará el 

certificado dentro de los (10) días hábiles subsiguientes a su presentación.  

En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificación pertinente o 

difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo, según 

determine el comitente. 

A- Documentación requerida para la certificación: 
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- Nota dirigida al Intendente Municipal 

- 4 (cuatro) copias del certificado firmadas (en azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente de la 

Empresa y Representante Técnico.  

- Fotografías acordes al avance certificado (1 foto por ítem) preferentemente a color, firmadas (en azul) 

y selladas por el presidente/Socio Gerente de la Empresa y Representante Técnico  

- Póliza de Fondo de Reparo. En caso de pago parcial de la misma presentar el original (color rosa) 

más 2 (dos) fotocopias. En caso de pago total presentar 3 (tres) fotocopias 

- Comprobante de pago de Aportes (Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, 

Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires – CAAITBA) 

- Comprobante de pago de CEP (Cuota de Ejercicio Profesional) (CAPBA) / Comprobante de pago de 

Impuesto al Sello y Matricula (Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires) 

- Contratación de Tareas Profesionales, con su respectivo Visado por el organismo correspondiente 

(CAPBA/ Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires). Incluye Anexa del Contrato, con los 

datos de la Obra, valor de la obra y Honorarios profesionales.  

- Nómina de Personal afectado a la obra (Listado de la Empresa, con log, sellado y firmado) 

- Nómina de Personal AFIP (afectado según el mes que se está certificando) 

- DDJJ FORMULARIO 931 AFIP (afectado según el mes que se está certificando) 

- Volante de Pago Electrónico (VEP) de 931 

- Factura  

- Remito (en caso de certificar bienes inventariables) 

En todos los casos los certificados constituirán documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a 

posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final y esta sea aprobada por autoridad 

competente, y sujeto al resultado de la medición final en el caso de haberse contratado las obras por sistema 

de unidad de medida.  

ARTICULO 12: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LA OBRA El régimen de redeterminación de 

precios de la presente licitación se encuentra regulado por las previsiones de la Ordenanza N° 30422 y el 

Decreto reglamentario N° 7379/2023, según las disposiciones de la normativa provincial correspondiente al 

Decreto N° 290/2021 del GPBA (DECRE-2921-290-GDEBA-GPBA), su reglamentación mediante 

Resolución MIYSPGP N° 943/2021 (RESO-2021-GDEBA-MIYSPGP) y su modificatoria mediante resolución 

MIYSPGP N° 1638/2022 (RESO-2022-1638-GDEBA-MIYSPGP); con las modificaciones introducidas por el 

Decreto N° 995/2022 del GPBA (DECRE-2022-995-GDEBA-GPBA) y su reglamentación mediante 

Resolución MYSPGP N° 1211/2022 (RESO-2022-1211-GDEBAMIYSPGP). 

 
Iniciada la obra, la contratista podrá presentar una nota por única vez, según el modelo señalado en el 

ANEXO I del Decreto N° 7379/2023 mediante la cual solicitará el inicio del procedimiento de redeterminación 

de precios del contrato conforme la normativa aplicable. Los precios a redeterminar serán aquellos aplicados 

a cantidades faltantes. También podrá solicitar en dicha nota el ajuste del anticipo financiero, de 

corresponder. El mismo podrá ser redeterminado por única vez. 

La estructura de ponderación aplicable a la presente contratación será la siguiente: 

 
 

Insumo Fuente Referencia Ponderación 

Mano de Obra INDEC Decreto N°1295/02 inc. a) 25% 

Albañileria INDEC Decreto Nº 1295/2002 Art. 15 inciso b)  9% 

Pisos y Revestimientos INDEC Decreto Nº 1295/2002 Art. 15 inciso c)  14% 

Carpinterías INDEC Decreto Nº 1295/2002 Art. 15 inciso d) 16% 

 Hormigón Elaborado INDEC Decreto Nº 1295/2002 Art. 15 inciso s) 12% 

 Amortización de Equipos INDEC Decreto N°1295/02 inc. j) 5% 

 Gastos Generales INDEC Decreto N°1295/02 inc. p) 7% 

Instalación Eléctrica INDEC Decreto N°1295/02 – Anexo Art. 15 inc. g. Cuadro 5) 4% 
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Estructuras Metálicas INDEC IPIB Clasificación CIIU 2710 Código CPC 27101 - 
Hierros y aceros en formas básicas - IMPORTADOS 

5% 

Costo Financiero BNA TNA (día 15 o hábil posterior) 3% 

  100,00% 100% 

   

 
En caso de que la contratista considere necesario la modificación de algún insumo, el cambio de fuente 

para la obtención de los índices, o bien, la incidencia de alguno de los mismos en su correspondiente 

ponderación, deberá presentar la debida justificación de los cambios aplicados para la posterior aprobación 

por esta Subsecretaria de Infraestructura Escolar 

 
La expresión matemática del factor de redeterminación se graficará de la siguiente forma: 

 

 

 

 
● Fri: Factor de redeterminación del período en análisis 

● α: Coeficiente de ponderación asignado a cada rubro 

● R1i; R2i; R3i, … Rni: Índices del mes en análisis 

● R10; R20; R30; … Rn0: Índices del mes base 

Las fuentes de información de los índices correspondientes son las previstas en el ANEXO VII del Decreto 

N° 7379/2023. 

Se contemplará la realización de redeterminaciones provisorias, a solicitud del contratista, luego de la 

presentación de cada certificado de obra. Se realizará una redeterminación definitiva al final de la obra. 

 
El certificado redeterminado deberá confeccionarse con los formularios previstos en el ANEXO III del 

Decreto N° 7379/2023, a los cuales no podrá introducirle modificaciones, con la salvedad del contenido a 

completar, debiendo realizar cualquier aclaración en una presentación independiente. 

 
El contratista deberá presentar junto con el certificado redeterminado la siguiente documentación: (a) la 

documentación contractual correspondiente a la obra (b) la estructura de ponderación estandarizada o no, 

según el tipo de obra, contenida en el Pliego de Bases y Condiciones (c) el informe de inspección de obra 

que extenderá la Secretaría de Planificación que obra como ANEXO V del Decreto 7379/2023 (d) la 

correspondencia de los valores aplicados (e) la planilla con los cálculos para la obtención del factor de 

redeterminación. 

Dicha solicitud deberá incoarse dentro de los 30 (treinta) días de publicado el índice del costo de la 

construcción en el Gran Buenos Aires (ICC) del mes bajo certificación por parte del INDEC y el cuadro resumen 

de información para redeterminar los precios de contratos de obra pública que se encuentra disponible en 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0 o la que en el futuro la reemplace. Cumplido el plazo 

previsto desde la publicación de los índices por el INDEC, no serán admitidas las solicitudes de 

redeterminación provisorias de precios de dicho mes. 

A- Documentación integrante, excluyente para NO OBJECIÓN TÉCNICA:  

Redeterminación PROVISORIA: 

1) FORMULARIO DE SOLICITUD – ANEXO I 

2) NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO – ANEXO II 

3) CALCULO DE FACTOR DE REDETERMINACIÓN – ANEXO IIIa 

4) CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDETERMINACIONES – ANEXO IIIb 

5) CUADRO COMPARATIVA DE AVANCE DE OBRA – ANEXO IIIc 

6) CARATULA REDETERMINACION PROVISORIA – ANEXO IIId 
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7) COPIA DE ÍNDICES DE REFERENCIAS UTILIZADOS  

Redeterminación DEFINITIVA: 

1) FORMULARIO DE SOLICITUD – ANEXO I 

2) NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO – ANEXO II 

3) CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDETERMINACIONES – ANEXO IVa 

4) RESUMEN PONDERACIÓN MENSUAL PROVISORIO – ANEXO IVb 

5) REDETERMINACIÓN DE INSUMOS – ANEXO IVc 

6) REDETERMINACIÓN DE ÍTEMS – ANEXO IVd 

7) CUADRO REDETERMINACIÓN DEFINITIVA – ANEXO IVe 

8) CARATULA REDETERMINACION DEFINITIVA – ANEXO IVf 

9) INFORME DE INSPECCIÓN – ANEXO V 

10) COPIA DE ÍNDICES DE REFERENCIAS UTILIZADOS  

Una vez otorgada la NO OBJECIÓN TÉCNICA deberá completar la documentación necesaria para 

certificación según el ART  11, inc A. 

El certificado redeterminado provisorio, contendrá la medición realizada en el certificado básico al que le será 

aplicado el 95% (noventa y cinco por ciento) de la variación porcentual resultante del factor de redeterminación 

obtenido para el período en análisis restante de ejecución. 

ARTÍCULO 13: FORMULARIO DE AVANCE DE OBRA: A los efectos de la certificación de avance de obra, 

es obligación proveer los formularios a los que hace referencia el Pliego de Bases y Condiciones Generales, 

ajustado al modelo que se entregará al adjudicatario. 

Para ello se fijará un plazo de 15 (quince) días que correrán a partir de la presentación de cada certificado 

para su aprobación. Si dentro de ese último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago 

comenzará en el momento en que el certificado se presente con las correcciones que correspondieren. 

Aprobado el certificado de obra, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará 

a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Si existieren atrasos de obra, por causas imputables al contratista, los certificados correspondientes se 

liquidarán con el último factor de redeterminación aplicado, sin perjuicio de las penalidades que pudieran 

corresponder. Dicho factor de redeterminación se mantendrá en las subsiguientes certificaciones hasta tanto 

la contratista regularice la curva de inversión. Todo certificado ajustado en dichas condiciones quedará firme 

y no será recalculado bajo ninguna circunstancia. Si se tratare del primer certificado no se aplicará factor de 

redeterminación alguno hasta que se regularice la situación. 

ARTICULO 14: FONDO DE REPARO: En caso de que la Contratista no constituya Póliza de Fondo de Reparo, 

se procederá a descontar el 5% (cinco por ciento) del importe de cada, que se retendrá juntamente con la 

garantía de cumplimiento contractual. 

Las sumas retenidas por Fondo de Reparo o bien la garantía de sustitución del mismo certificado, serán 

devueltas una vez aprobada el acta de recepción definitiva.  

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la 

parte proporcional de las garantías y el fondo de reparo. 

Se permitirá sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera satisfacción del Municipio. 

La garantía de cumplimiento de contrato, le será devuelta después de aprobada la Recepción Definitiva de las 

obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios, de formularse. 

ARTÍCULO 15: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: LETREROS, SEÑALES, PROTECCIONES Y LUCES 

DE SEGURIDAD. El adjudicatario deberá realizar el cierre de la obra de forma tal de permitir el correcto 

funcionamiento del establecimiento público. Para ello deberá utilizar el modelo de señalización que 

oportunamente le será entregado en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.  
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En lo referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la Inspección dará 

las instrucciones en cada caso. Además, deberá garantizar la seguridad en la obra señalizando y protegiendo 

convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento.  

El no cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible al contratista de una multa igual al 0,5% del 

monto del contrato y del 1% por cada día de demora en señalizar y proteger la Obra convenientemente a juicio 

de la Inspección. Este plazo se contará a partir de la notificación fehaciente a través del libro de Órdenes de 

Servicio de la infracción y su correspondiente penalización.  

ARTÍCULO 16: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte de la obra 

contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del contrato. 

ARTICULO 17: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de la 

Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo 

y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada certificado 

deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 

ARTÍCULO 18: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación técnica 

calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 

ARTÍCULO 19: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y vehículos 

afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 

ARTICULO 20: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 24 horas antes de la apertura, de 

Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de 

la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-7471 / 7350 l  

avellaneda.proyecto@gmail.com.ar 

ARTÍCULO 21: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos. El mismo está a disposición de los interesados para su consulta y/o comparación, 

a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginación u omisiones. 

ARTICULO 22: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a 

comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de notificación de la orden de 

compra, en cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese caso el terreno o 

lugar de trabajo. Asimismo, se le deberá entregar a la inspección dentro de los diez (10) días corridos a partir 

de la fecha de orden de compra las solicitudes emitidas por la contratista a las empresas proveedoras de 

servicios del medidor de electricidad y las conexiones de luz, agua y cloaca de obra.  

Se otorgarán 30 días para que dichas tareas se encuentren ejecutadas, en su defecto se deberá realizar los 

debidos reclamos a las prestadoras, hasta que se cumpla con el objeto y se le deberá entregar a la inspección 

una copia de los mismos. No contar con el medidor de obra o con las conexiones será motivo suficiente para 

hacer una neutralización. 

 

 

Se consideran como justificación de atraso, debiendo ser solicitados por una nota de pedido y admitidos en 

una orden de servicio: 

a) Razones climatológicas. 

b) Impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos 

afectadas por las obras. 
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ARTÍCULO 23: DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE EXCLUYENTE PARA REALIZAR INFORME DE 

PREADJUDICACIÓN:  

El oferente deberá acompañar en el Sobre N° 2 al momento de formular la oferta la siguiente documental 

conforme los requisitos que se detallan: 

1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  

a) Nota de fórmula de propuesta (Anexo VI-1a). 

b) Cómputo y presupuesto (Anexo VI-1b). 

c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra (Anexo IV-1c). 

2) Análisis de precios (Anexo VI-2). 

3) Curva de inversión (Anexo VI-3). 

4) Plan de Trabajos. (Anexo VI-4). Será propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica 

y numérica, según se detalla a continuación: 

a) Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   

Barras. 

b) Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el 

correspondiente gráfico. 

c) Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo 

anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, 

plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en función 

de cada variante autorizada por la Municipalidad. 

5) Planilla de mano de obra, deberá incluir categoría y salario según acuerdo paritario vigente al mes 

de APERTURA. (Anexo IV-5). 

6) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 

características. Si la utilización de maquinaria y equipos influyeran en costo del análisis de precios 

como insumo de EQUIPOS deberá incluir cálculo de amortización de cada uno. (Anexo IV-6). 

7) Planilla de insumos, deberá incluir código y fuente de INDEC y costo por unidad COMERCIAL de 

cada insumo. (Anexo IV-7). 

8) Listado de Profesionales en Obra. Se realizará en calidad de declaración jurada de profesionales 

autorizados. (Anexo IV-8). 

9) Declaración jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las 

exigencias de las empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, gas, 

electricidad, etc.) para la tramitación de proyectos y la ejecución de las obras. (Anexo IV-9). 

10)  Certificado de visita de obra. Se entiende como visita de obra la inspección visual, física y obligatoria 

PREVIA a la presentación de oferta, firmado por la autoridad competente de la Municipalidad. 

La falta de presentación de la documental exigida al momento de la preadjudicación facultará al municipio a 

rechazar la oferta y a la ejecución de la garantía de oferta presentada. 

ARTICULO 24: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El contratista contará con un plazo 

máximo de diez (10) días desde la fecha de la orden de compra para entregar ante la Subsecretaría de 

Infraestructura Escolar la documentación siguiente: 

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (análisis de precios; materiales y 

transporte y mano de obra y equipos). 

2. Documentación técnica apta para construir que aplicara según obra a ejecutar: (Toda la documentación 

deberá ser aprobada por la inspección mediante libro de Órdenes de Servicio para ser considerada 

como documentación APTA PARA CONSTRUIR) 

a. Plano de mensura con cotas, niveles del terreno y construcciones contiguas. 

b. Estudio de suelos firmado por consultora.  
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c. Cálculo de estructura firmado por el profesional y representante técnico, en escala 1:100 y 

firmados por el representante técnico.  

d. Planos de replanteo de estructura de todas las plantas con niveles y referencias, en escala 

1:100 y firmados por el representante técnico.  

e. Planos de replanteo de arquitectura, incluyendo todas las plantas, cortes y vistas, en escala 

1:100 y firmados por el representante técnico.  

f. Planos de instalaciones sanitarias en escala 1:100 y firmados por el representante técnico.  

g. Planos de instalación eléctrica, diagrama unifilar, planilla de carga y cálculo de potencia en 

escala 1:100 y firmados por el representante técnico.  

h. Planos de instalación de gas en escala 1:100 y firmados por el representante técnico. 

i. Planos de instalación de aire acondicionado, incluyendo conexión de equipos, desagues y 

conexión eléctrica.  Todos los planos deberán ser presentados en escala 1:100 y firmados por 

el representante técnico. 

 

3. Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de 

Seguridad Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a 

realizarse. El mismo deberá contener: 

4. La nómina del personal que trabajará en la obra, con sus respectivos números de CUIL y el Formulario 

N°931 con pagos al día. Esta documentación deberá ser actualizada inmediatamente, en caso de altas 

o bajas. Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 

5. Confección del Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la Aseguradora, firmado por el 

Empleador y el responsable de Seguridad e Higiene de la obra. Será firmado por el Empleador, el 

Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y será aprobado por un profesional 

en higiene y seguridad de la Aseguradora. 

6. Copia de aviso de obra al IERIC. 

7. Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 

Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1) y 2) del presente artículo deberá ser 

presentada en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 

 

 

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el inicio de la obra, 

y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, 

en su carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista, aplicando las 

sanciones y penalidades pertinentes. Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad 

de Avellaneda toda la documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida 

durante todo el desarrollo de la obra. 

Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del partido de Avellaneda se deberá utilizar los 

protocolos vigentes frente cuestiones sanitarias establecidos por el Gobierno Nacional.  

ARTICULO 25: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 

necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, 

los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 

ARTICULO 26: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA: El Contratista deberá tener en obra, en 

forma PERMANENTE, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente 

cuando deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos 

que se realizan. El representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, 

darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido 
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queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones 

que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 

ARTÍCULO 27: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considera finalizada la obra hasta tanto el Contratista 

haya presentado los “Planos conforme a Obra” y estos sean aprobados por la Inspección de Obra. La 

documentación se entregará en la Oficina de Dirección de Infraestructura Escolar, Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos, en escala 1:100, firmada por el profesional responsable.  

Los “Planos Conforme a Obra” serán los mencionados en el punto 2 del ART 23, debiendo sumar: 

1. Declaración de Conformidad de Instalación Eléctrica (DCI) y contrato con el colegio de técnicos, 

firmado por el matriculado  

2. Planos de instalación de gas, aprobado por la empresa prestataria, original y copia. 

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR ACORDE A LA NORMATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL. 

La confección de toda la documentación ejecutiva no deberá ser computada ni presupuestada en la planilla 

anexa de la obra, el contratista deberá tener en cuenta e incorporar esto como gastos generales.  

ARTÍCULO 28: RECEPCIÓN PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección “Ad 

Referéndum” de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan 

cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en 

presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por 

escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará: 

1. La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 

hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por si la 

diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 

 

ARTICULO 29: RECEPCIÓN DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con 

más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, 

la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se 

determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta la fecha, 

estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran 

corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán 

a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De 

resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 

1. Que será “Ad Referéndum” del Intendente Municipal. 

2. La calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

3. Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de la Recepción Provisoria. 

4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTÍCULO 30: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA: Durante el período 

de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de ajuste y corrección. Por cada uno de estos 

trabajos el Contratista presentará un formulario indicando la fecha en que fue requerido o detectado el 

problema, una descripción de éste, sus probables causas y la solución adoptada, indicando la fecha de 

terminación de los trabajos y el resultado del seguimiento posterior del asunto.  
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Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción Definitiva, el Contratista 

entregará a la Inspección de Obra un Documento de Solicitud de Recepción Definitiva donde consten los pre-

requisitos para la Recepción Definitiva de los trabajos. 

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentará una nota a la 

inspección de Obra indicando: 

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados.  

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los documentos del contrato. 

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 

4. Que los  trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. 

5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada. 
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La inspección de Obra procederá a realizar la verificación del estado de las obras con razonable diligencia 

luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el Contrato. 

Si la Inspección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos procederá a notificar 

al Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos. El Contratista 

iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectuadas y remitirá una segunda 

nota a la Inspección que los trabajos han concluido. 

La Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuentren aptos para la Recepción Definitiva. 

El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias. 

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de Liquidación Final de las 

Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar ante organismos 

gubernamentales o del sector privado, como ocupación de la vía pública, servicios de energía, agua, 

telefonía, gas, etc., para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra y del os pagos hasta la fecha 

de tramitación de la recepción definitiva de todos los derechos, servicios y abonos que correspondan, lo 

cual será condición previa para la devolución de los Depósitos de Garantía. 

ARTÍCULO 31: PLAZO DE GARANTÍA: Efectuada la Recepción Provisoria se establece un plazo de 

conservación y garantía de obra de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos. Cumplido el plazo de 

conservación y garantía correspondiente se procederá a realizar la Recepción Definitiva. 

Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos y/o 

desperfectos provenientes de mala calidad o ejecución deficientes de los trabajos, o vicios ocultos, siempre 

que ellos no sea consecuencia del uso indebido de obras. 

Durante dicho plazo período deberán encontrarse vigente la totalidad de los seguros a que se hace mención 

tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares (ver artículos), sin perjuicio de la 

subsistencia de la garantía de contrato; debiendo continuar vigentes todos los seguros indicados hasta la 

recepción definitiva. 

ARTICULO 32: RESCISIÓN DEL CONTRATO: El Municipio de reserva el derecho a rescindir el contrato, 

sin derecho a reclamo de indemnización de ninguna naturaleza por parte de la contratista, en caso de 

impericia, incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente pliego de Bases y Condiciones 

particulares, el pliego de bases y condiciones generales y el resto de la documentación contractual, 

destacando de este último la obligación en el cumplimiento del plazo contractual, o bien en el caso de que 

no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad del mismo. 

La rescisión del contrato que se produzca por culpa de la Contratista se regirá por las disposiciones 

concordantes de la Ley N° 6021, el Decreto N° 2980/00 y su reglamentación. En tal caso, el Contratista 

perderá la garantía contractual constituida y el fondo de reparo en su caso.  

Podrá pautarse la rescisión del contrato de obra de común acuerdo entre el Municipio y la contratista cuando 

existiera un cambio en la valoración del interés público que llevó a la realización de la obra, siempre que 

existiere conformidad del contratista.  

Cuando la recisión del Contrato no se produzca por culpa de la Contratista, la devolución del fondo de reparo 

correspondiente a los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la fianza, se efectuará después de 

transcurrido un período no menor al plazo de garantía contado desde la fecha de suspensión real de las 

obras y siempre que no se hubiesen comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los materiales 

o defectuosa ejecución de los trabajos. 
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Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente previsión como precio 

unitario en el listado de ítems a cotizar por parte de la Contratista, el valor de los mismos será fijado por el 

Municipio. 

ARTÍCULO 33: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS: A los efectos de asegurar el fiel 

cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible de las siguientes penalidades, cuyo monto y forma 

de determinación se establecen a continuación: 

A- Limpieza de obra: es obligación de la contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza 

adecuada a juicio del Municipio y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los 

trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado 

de limpieza y sin ninguna clase de residuos de su propiedad. 

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista debe quedar limpio en forma diaria. 

La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de 

los trabajos. 

Por cada infracción se le aplicará una multa equivalente al 0,1% (Cero con una décima por ciento) del monto 

de la obra. 

B- Ordenes de servicio: de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales, en caso de 

incumplimiento de las órdenes de servicio se aplicará una multa equivalente del 0,5% (cero con 

cinco décimas por ciento) del monto contractual, el que se duplicará respecto del anterior en cada 

reincidencia. 

C- Divergencias: el Contratista no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto 

de que existen divergencias pendientes. Si suspendieran los trabajos por este motivo se le aplicará 

una multa equivalente al 0,1% (cero con una décima por ciento) del monto contractual, el que se 

duplicará respecto del monto del contrato. 

El importe de estas multas se retendrá mensualmente de cada certificado. 

ARTÍCULO 34: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. Si la totalidad  de las 

Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio de la 

Dirección de Obra, el contratista se hará pasible de una multa que será calculada mediante la siguiente 

expresión: 

M = 0,50 x 
C

P
x D x 

J

J0
 

Donde: 

M: Multa por retardo en la terminación de la obra 

C: Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por autoridad competente 

P: Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus alteraciones aprobadas por autoridad 

competente 

D: Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio de la Dirección de Obra 

J0: Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales, vigente 10 (diez) días 

corridos antes de la fecha de la licitación 

J: Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales, vigente a la fecha de la 

aplicación de la multa. 
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Cuando el importe de la multa alcance el 10% (Diez por ciento) del monto del contrato, la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos podrá optar por su rescisión por culpa del Contratista, o por la continuación del 

mismo sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas 

penalidades en virtud de la demora. 

ARTÍCULO 35: ECONOMÍAS Y DEMASÍAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso de la 

obra, deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando el único medio 

de comunicación oficial (libros de nota de pedido y órdenes de servicio). No se contemplarán el pago de 

tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepción. 

ARTÍCULO 36: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Serán elegibles los oferentes que 

demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concreción y finalización de obras similares. Se 

presentará fotocopia de Contrato, Orden de Compras y Recepción definitiva de cada obra.  

Será requisito excluyente para el oferente, NO contar con antecedentes de obras contratadas por esta 

municipalidad, que no hayan cumplido con el plazo contractual por causas imputables al Contratista.  

El no cumplimiento de todos o alguno de estos aspectos por el oferente, será causal de rechazo de la oferta 

presentada. 

ARTÍCULO 37: PEDIDOS DE LA EMPRESA. Este libro será llevado por el Representante del Contratista 

y en él extenderá los pedidos, reclamos, respuestas y cualquier otra comunicación que desee formalizar 

ante la Inspección, quien se notificará firmando a tal efecto el original y todas las copias. No se reconocerán 

otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Representante del Contratista que los efectuados con las 

formalidades correspondientes, por medio del Libro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto. Se llevará 

por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad. 

ARTÍCULO 38: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: Este libro será llevado por la inspección de obra y 

en él extenderá los pedidos, reclamos, respuestas y cualquier otra comunicación que desee formalizar ante 

la Contratista, quien se notificará firmando a tal efecto el original y todas las copias. Se llevará por triplicado 

y estará foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad 

ARTÍCULO 39: DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA: EI Contratista deberá conservar en la obra una copia 

ordenada de los documentos del proyecto ejecutivo aprobado por la inspección, a los efectos de facilitar el 

debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

ARTICULO 40: COMPROMISOS DE LA EMPRESA: El contratista deberá realizar las tareas asignadas 

siguiendo las normativas y protocolos vigentes tales como: IRAM NORMAS DEL INSTITUTO ARGENTINO 

DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, ARGENTINA VN-E NORMAS DE ENSAYO DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD, ARGENTINA CIRSOC 201 REGLAMENTO CIRSOC 201; NORMATIVA DE 

SEGURIDAD E HIGIENE A MODO DE EJEMPLO LEY 19.587/72 (LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO) Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 351/79; DECRETO 911/96 (REGLAMENTO DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN). 

ARTICULO 41: DERECHOS DE RETENCIÓN: El contratista renuncia formalmente a partir de la firma del 

contrato con el Municipio, a ejercitar el derecho de retención previsto en los artículos 2587 a 2593 y 

concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre las tierras, edificios e instalaciones que ocupe 

con motivo de la ejecución de la obra objeto del contrato, aun cuando sobrevinieran créditos a favor de 

cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversia jurídica entre las partes contratantes. 

ARTICULO 42: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica 

surgieran divergencias, estas serán resueltas por el Municipio a través del órgano competente en materia 

de obra, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los materiales, la solidez y eficiente 

ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensura. 
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La contratista no podrá suspender los trabajos – ni aun parcialmente – con el pretexto de que existan 

divergencias pendientes, aplicándose en su caso las sanciones previstas en el presente Pliego. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser comunicada al 

Registro de Licitadores de la Provincia Buenos Aires.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

OBRAS DE ARQUITECTURA 

1 - TRABAJOS PRELIMINARES 

1.01 - NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán de 
aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales 
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 
Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a 
la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 
oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectarán algún rubro o tarea faltante, 
deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los 
oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se 
considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los 
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los 
trabajos necesarios. 

1.02 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 
casos por capataces idóneos. 

Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo 
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 

La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante 
la marcha de los trabajos. 

1.03 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por 
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc. 

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. 

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos los 
rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los 
materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos 
ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar 
las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido 
a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares o 
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso por su cuenta 
y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección aceptarla o 
no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las 
características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 
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Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características 
a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de 
fábrica. 

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de aprobación, 
en el rótulo respectivo. 

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos 
envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo el 
Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de 
Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, 
dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Inspección estando a cargo del 
Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo 
modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el 
Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución dieren lugar. 

 

1.04 - MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en tamaño 
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que 
una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, 
baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos 
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y 
funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que solicite 
la Inspección. 

Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podrá 
ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 

También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en caso 
de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuarán 
con las terminaciones proyectadas. 

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá ser motivo 
al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los perjuicios 
que se ocasionen. 

No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una 
mejor realización. 

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 
adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

1.05 - REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de 
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los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido 
de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

1.06 - MATERIALES DE REPOSICIÓN 

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningún 
caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados 

 Revestimientos 

 Artefactos de iluminación 

Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente 
indique la Inspección. 

1.07 - AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. 

1.08 - ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. 

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista 
proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. 

En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las especificaciones, 
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar. 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las 
líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas 
instalaciones. 

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán 
específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos 
de construcción, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 

1.09 - LIMPIEZA DE LA OBRA 

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del terreno 
ó de las áreas existentes a remodelar. 

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de 
residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de 
hierbas, yuyos y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. 

Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de todo elemento ó 
estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, 
artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 
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La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la obra, por cuenta y 
cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta. 

1.10 - AYUDA A GREMIOS 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que 
componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, 
construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa 
realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio 
total cotizado. 

De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a continuación 
algunas   de las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que en virtud del tipo de 
contrato que regirá sus prestaciones el Contratista no podrá alegar que alguna tarea específica no es de 
su responsabilidad o incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de terminación. 

 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio 
que las obras completas requieran. 

 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 

 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar 
cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 

 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes 
a cualquiera de los gremios involucrados. 

 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de 
residuos o sobrantes. 

 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación legal o 
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o 
por los Subcontratistas. 

 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la 
recepción final de la obra definitiva. 

 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas, 
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la obra completa 
plantee, incluso la mano de obra propia necesaria. 

1.11 - MEZCLAS 

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista 
deberá presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las 
mezclas que utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicación. 

1.12 - REPLANTEO 

El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del terreno, poniendo en conocimiento de la 
Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por 
la Inspección, previo a dar comienzo a los trabajos. 

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados mediante mojones de 
mampostería, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente. 
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El Contratista procederá al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc., empleando para 
ello caballetes de madera y alambres tensados. Dichos alambres no serán retirados hasta tanto los 
elementos a replantear alcancen la altura de los mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspección. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores 
habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspección se hallare 
presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 

1.13 - NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO 

El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el 
terreno a las cotas establecidas en los planos. 

Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar 
perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad 
con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de materiales. 

1.14 - CARTEL DE OBRA 

Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la documentación, 
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente 
visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las 
personas. 

1.15 - DEMOLICIÓN Y DESMONTE 

Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin de 
lograr las obras de en cuestión. El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en el los trabajos 
previstos en este pliego y ajustar los valores de su oferta. 

El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre 
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto cumplimiento. El Contratista realizará, 
de ser necesarios los trámites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefónica y todo otro servicio 
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Así también se hará cargo de 
la ejecución de cercos, de ser necesarios, desratización, retiro, y traslado de los escombros. 

Se presentará el plano de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la metodología a 
emplear firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran emerger de 

la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá tener en cuenta tomar las 

medidas de seguridad preventivas según las reglamentaciones en vigencia con el fin de no 

provocar daños y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos. 

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos 
tendientes a asegurar a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran 
acaece r el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los 
muros medianeros. A estos fines, serán de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, así 
como las medidas de protección y seguridad prescriptas en el Código de Edificación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de 
demolición mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de cartel de obra como así 
también los planos de la demolición y los permisos deberán ser aprobados por la Municipalidad de 
Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo del 
Contratista; como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán estar 
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y procedimientos. 

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones 
contenidas en el Capítulo 5 Punto 5 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
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8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la 
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños y perjuicios 
que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. Igualmente queda obligado a 
adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de 
los materiales de demolición deberá realizarse en las primeras horas de la mañana. Cualquier 
hundimiento en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolición serán reparados de 
inmediato. Se pondrá especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el 
tránsito y los accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse con lonas 
o plásticos a efectos de impedir la caída de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberán 
entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del 
Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, cañerías, etc., correspondientes a servicios públicos 
que pudieran encontrarse en el ámbito de la demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 
9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de 
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas por la 
inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales. 

1.16 - CEGADO DE POZOS NEGROS 

Si durante las operaciones de excavación aparecieran antiguos pozos negros, aljibes o tanques el 
Contratista procederá a su vaciado y desinfección con cal viva en toda su profundidad si ésta no excede 
los 10,00m. En caso de tener mayor profundidad se convendrá con la Inspección el criterio a seguir para la 
fijación de la cota. Para su relleno se procederá de la siguiente forma. 

Si el pozo se encontrara fuera de la zona de cimentación, se procederá a su relleno, con suelo similar al 
adyacente, en capas de 0,20m debidamente humidificadas y compactadas. 

Si en cambio se encontrara dentro de la traza de las construcciones o de la zona de influencia de los 
cimientos o bases, el Contratista elevará a la Inspección, debidamente fundada en cálculo, la forma de 
relleno y consolidación propuesta. 

1.17 - SOBRE CORTE DE ÁRBOLES 

Solo se cortarán árboles o arbustos que se indiquen y que únicamente impidan el desarrollo de los 
trabajos o  se prevean puedan afectar la obra concluida, en tal caso se extraerán con sus raíces, por lo 
que se deberán efectuar las excavaciones necesarias, que luego se rellenará con material apto y se 
apisonarán en un grado no menor que el terreno adyacente. 

1.18 - CERCO DE OBRA, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO 

El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias 
municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los límites externos en contacto con la vía 
pública. 

Cuando el límite a cercar coincida con un cerco definitivo proyectado, el  Contratista podrá optar por 
construir  un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá mantenerlo en perfectas 
condiciones, reparando  o reemplazando sus partes dañadas hasta la Recepción Definitiva. 

El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada propios 
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresarán 
personal y materiales a la obra. 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del obrador, 
con todas sus instalaciones para la aprobación. 

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista preverá el vestuario y baños para el personal y 
todo otro local e instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos 
Reglamentarios. 
Además del equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondrá las comodidades necesarias para 
los depósitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. 
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Todas las construcciones provisionales serán mantenidas en perfecta higiene y estado de conservación 
por el Contratista, estando también a su cargo la tramitación y obtención de agua, energía eléctrica, gas y 
teléfono de las mismas, así como los pagos de derechos pertinentes, debiendo presentar los 
comprobantes adjuntos al primer certificado de obra. 

Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para su Representante Técnico el Contratista 
dispondrá un local para uso de la Inspección, pudiendo el servicio sanitario y el equipamiento señalado ser 
común a ambos, incluyendo lavatorio e inodoro. Dicho local deberá contar con las comodidades mínimas 
para los fines del uso que tiene destinado. 

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas 
las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. Deberá asimismo 
adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. 
La construcción especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberá ser retirada 
por el Contratista juntamente con todas las demás construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas 
por el mismo, o existentes, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cañerías, 
cegado de pozos negros y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones 
provisionales. 

2 - MOVIMIENTO DE SUELO 

2.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,  
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como el alejamiento de 
todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del 
Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista 
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los 
planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspección, las 
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones 
estructurales de las obras objeto de la presente licitación. 

El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia 
de reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines de 
conocer la conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo al 
comienzo  de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que describirá los 
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las  
excavaciones  y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborará el 
proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección. 

El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas pluviales, 
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o 
causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. 

A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. 
que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a 
aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de 
terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterá a 
aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas, no 
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. 

El equipo usado para éstos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá 
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. 

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos en el plazo 
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro 
parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para 



193 

 

193 

 

FOLIO 

 

los cuales la Inspección extienda autorización por escrito. Los mismos deberán ser conservados en 
buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la 
ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad 
y  en buenas condiciones de  uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras 
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los perjuicios de 
cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

2.02 - LIMPIEZA, DESBROCE Y DESTAPE 

El Contratista deberá realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las áreas afectadas a las obras de 
ampliación. 

La limpieza consistirá en el retiro de toda la remoción de restos de obras existentes, escombros, cercos y 
demás objetos hechos por el hombre, como asimismo vegetación objetable cuando así lo establezca la 
Inspección. Esta limpieza comprenderá todas las áreas afectadas a las construcciones y a las de uso del 
contratista. 

El desbroce consistirá en la remoción y alejamiento de cepas (tocones), raíces, troncos enterrados y 
materiales orgánicos u objetables. Las áreas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza. El destape 
consistirá en la remoción, el transporte y el depósito de todo el suelo superficial, basuras objetables, 
escombros, humus, material barroso y vegetación. Esta tarea se exigirá en los lugares en que se asienten 
contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los sectores a 
pavimentar. 

El destape deberá realizarse en una extensión y profundidad tal que sea removida toda la vegetación, con 
excepción de las raíces capilares. No se requerirán trabajos de destape separados en las áreas que serán 
excavadas, salvo que el material de excavación esté destinado a ser usado como relleno permanente. 

2.03 - RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR 

Se deberá efectuar una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo resto de obra, 
materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material 
residual de solados y/o pavimentos. 

El relleno se realizará con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención 
hídrica mayor de 15%, absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el “cebollín”; se 
rechazará cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la 
parquización. En caso contrario, las tierras deberán contar con un análisis físico-químico, sujeto a la 
aprobación de la Inspección de Obra. Se incluyen los fletes necesarios para el transporte de tierras. 

2.04 - EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES 

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundación 
deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a 
fundar a fin de evitar sobre excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 
de ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de 
estos daños deberá ser reparados por el Contratista. 

Las zanjas para vigas portamuros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo será completamente plano y horizontal. No se 
iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspección, para 
la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los efectos 
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de decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la 
fundación. 
Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones 
pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida que en cada caso 
determine la Inspección. 

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones 
linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

2.05 - EXCAVACION PARA PILOTINES 

La excavación para pilotines de HºAº se podrán realizar en forma manual o utilizando métodos mecánicos, 
en ambos casos las excavaciones deberán profundizarse a tierra firme y como mínimo a 1,50m 

-El diámetro de la excavación será de 0.20m 

2.06 - EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES 

Serán ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a 
cada instalación. El fondo de las mismas se preparará con las pendientes establecidas y en forma tal que 
cada caño repose en toda su longitud, con excepción del enchufe, alrededor del cual se formará un hueco 
para facilitar la ejecución de la junta. 

En los casos que ser necesario, a juicio de la Inspección, se ejecutarán los entibamientos necesarios para 
el sostén de la tierra. 

2.07 - RELLENOS POSTERIORES 

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procederá al 
relleno de las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino deberá ser hecho 
con tierra de excavación o similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante 
pisones metálicos que no deberán tener una superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. Las capas de 
material a compactar deberán tener un espesor máximo de 15 cm. 

Los trabajos de colocación de rellenos no deberán iniciarse antes de haber recibido la correspondiente 
autorización. Para estos trabajos se podrá utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma obra 
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección, no debiéndose 
utilizar tierra vegetal, residuos o materiales orgánicos provenientes del destape. 

Sobre toda clase de cañería o conductos, se colocará una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto 
del material de relleno para tapado, será igual al terreno adyacente. 

3 - ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

3.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de los trabajos referentes a 
las Estructuras de Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman 
parte de la documentación, motivo de esta licitación, y de aquellas existentes en las áreas a intervenir. 

El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego 
siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como 
así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aun 
cuando los delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 
construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. En 
consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, 
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los 
requerimientos señalados. 
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Además, si hubiese una estructura existente en la obra a intervenir, el Contratista deberá realizar un 
análisis estructural de la misma, y si fuese necesario realizar los refuerzos correspondientes, siendo el 
único responsable de la estabilidad y seguridad del edificio. 

3.02 - CÁLCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por 
la documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentación facilitada por la 
Inspección no libera el Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, 
responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con arreglo el artículo 1646 del Código Civil. 

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios 
redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente está obligado a 
recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta. 

Toda modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos y/o planos 
ejecutivos aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. 

No se aceptarán cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales 
como dimensiones de módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases 
de instalaciones, etc. 

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá presentar los 
siguientes planos: 

 Plan de trabajos 

 Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al cálculo 
de la estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia. 

 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de 
fundación, refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

 Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 

 Asimismo, deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas 
y diámetros reglamentarios, etc. 

 Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista será 
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada por la 
Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias de cálculo, 
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 
días hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de tres juegos de copias de la 
documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que 
correspondan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. 

Los planos tendrán los formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas todas las 
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. 

3.03 - NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en 
todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales. 

Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, conforme a 
las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras 
de Hormigón Armado”. 

También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al 
Capítulo 1 del Reglamento antes mencionado. 

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán de 
aplicación los siguientes: 

 Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de edificios”. 

 Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 
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Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 del 
Reglamento CIRSOC 201. 

El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de 
muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de humedad y 
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas. 

Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del 
tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia del Inspector de 
Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro 
por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de 
temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura según Norma IRAM 1546. 
Serán efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 

El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego 
siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como 
así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún 
cuando los delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 
construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 

En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, 
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los 
requerimientos señalados. 

Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. 

La mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío 

tipo III, con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. 

La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 

Los encofrados podrán ser de tablas de madera, metálicas, plásticas o paneles de madera compensada, 
tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación exterior. No se retirarán los encofrados ni 
moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los desencofrados se realizarán sin perjudicar a la 
estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir 
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. Previamente al retiro de 
los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para comprobar el estado de estos 
elementos. 

DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 

- Costados de vigas y de columnas. ........................................................................... 4 días 

- Fondo de losas ...................................................................................................... 10 días 

- Fondos de Vigas .................................................................................................... 20 días 

- Puntales de seguridad en losas y vigas .................................................................. 28 días 

HORMIGÓN VISTO. 

Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener 
la misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o 
con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en coincidencia con 
las características arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies. 

3.04 - INSPECCIONES 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá 
ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los 
materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobación mediante 
orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo en todos los 
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casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma de muestras 
necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por 
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección hará 
por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser 
necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. En el caso de existir observaciones, el 
Contratista deberá efectuar las rectificaciones y correcciones dispuestas por la Inspección, a su exclusivo 
cargo, sin derecho a reclamación alguna. El Contratista demostrará, además, que dispones en obra de 
todos los materiales necesarios y equipos adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no 
interrumpir los trabajos de hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 
Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 
demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de los 
requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias 
constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan 
inferir posibles deficiencias estructurales. 

3.05 - ZAPATAS 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados.  Se fundarán como mínimo a 
0.80m por debajo del terreno natural adyacente. 

Luego de realizada la excavación se compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-4 
de 5cm de altura. 

Las dimensiones mínimas a adoptar serán 60cm de ancho y 20cm de altura con una armadura principal 
de Ø 10 c/20cmy Ø 8 c/15cm como armadura longitudinal, con un mínimo de 4 Ø 8 

3.06 - PILOTINES 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 

Serán de hormigón de primera calidad, se hincarán verificando que se cumpla el valor de rechazo, en el 
caso de que se agriete durante la hinca será extraído y sustituido por cuenta del contratista. 

3.07 - PLATEA DE FUNDACIÓN 

El espesor de platea y su armadura serán los que resulten del cálculo respectivo, debiéndose adoptar un 
espesor no inferior a 20 cm y con una armadura mínima de 1Ø 8 c/ 20 cm en ambas caras y en ambas 
direcciones. 

Se preverán todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de cañerías, cables y cualquier otro 
elemento que pudiera interferir con la platea de fundación, ya que no se permitirá que dichos elementos 
pasen bajo la misma o que se efectúen roturas posteriores para su ejecución. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del 
terreno. 

3.08 - VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 

Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 
mezcla: 1:3:3. 

Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 

3.09 - BASES AISLADAS 

Se fundarán como mínimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente. 
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Luego de realizada la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-4 
de 5cm de altura. 

Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm. 

La dimensión mínima de las bases será de 60 cm por lado con un alto mínimo del talón de 20 cm. La 
altura se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida (ancho/altura mayor o 
igual a 3). 

Se adoptará como armadura mínima 1 Ø 10 c/20 cm en ambas direcciones. 

Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección 
transversal mínima será 20 cmx20 cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 c/20 
cm. 

3.10 - COLUMNAS 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. La sección mínima de las 
columnas será de 20cm de lado. 

La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación iguala a doce veces el 
diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 

Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas. 

3.11 - TABIQUES 

El espesor mínimo de los tabiques será de 12cm 

Los tabiques llevarán armaduras en ambas caras con una cuantía mínima de de 0,5 % o 1Ø 8 cada 20cm, 
la que resulte mayor. 

Los estribos tendrán una sección mínima igual a 1/5 de la armadura vertical. 

Las armaduras de ambas caras se vincularán con ganchos de Ø 6 en una cantidad de 9m2 de tabique. 

3.12 - VIGAS 

Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 
mezcla: 1:3:3. 

La armadura mínima que llevarán será la siguiente: 

Armadura principal 2 Ø 10 
Perchas 2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8de la altura 
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm El ancho 
mínimo de las vigas será de 12cm. 

Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo 
colocarse armaduras de refuerzo. 

3.13 - LOSAS 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de la 
deformación por limitación de la esbeltez. 

Se colocará la armadura de cálculo tomando como mínimo una cuantía de 1,5 % o 1 Ø 6 cada 1.5D para 
la primera capa de armadura y 1Ø 6 cada 2D para la segunda capa en losas cruzadas, siendo D el 
espesor de la losa. En losas unidireccionales la armadura de repartición será como mínimo, el 20 % de la 
armadura principal o 1 Ø 6 cada 25cm. 

Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se  
admitirá la rotura posterior. 
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4 - ESTRUCTURA METALICA 

4.01 - VIGA RETICULADA (de hierro redondo). 

Para luces de hasta 6.00m: sección de 20x30cm. 

Se construirá con hierro redondo liso (tensión admisible 1400 kg/cm2) según detalle en plano respectivo. 
Se apoyará sobre dado de HºAº construido a tal efecto; empotramiento mínimo en cada extremo 12cm. 

Composición: largueros 4Ø12mm; diagonales laterales Ø8mm; diagonales superior e inferior Ø8mm. 

4.02 - VIGA RETICULADA (de hierro perfil ángulo). 

Para luces de hasta 12.00m: sección de 28x55cm. Se construirá con perfiles ángulo “L”. 

Se apoyará sobre dado de HºAº construido a tal efecto; empotramiento mínimo en cada extremo 15cm. 
Composición: largueros 4 perfiles ángulo de 2” de lado; diagonales laterales con perfiles ángulo de 1½” de 
lado; diagonales superior e inferior con perfiles ángulo de 1” de lado. 

5 - MAMPOSTERÍA 

5.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, 
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las 
Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia 
de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a 
dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con 
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocación. Las 
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm. de 
profundidad.  Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la 
mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y 
en absoluto el uso de cascotes. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberán 
corresponder según líneas verticales. 

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y 
al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de 
la albañilería. 

La mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la 
ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 mm. 

a mampostería en cada extremo, 
en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con mínimo de 20cm. 

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de proporciones 

1: ½: 4 de espesor variable, no excediendo de 1 ½  cm. el espesor de los lechos de mortero.  En caso de 
utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las exteriores se 
trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. expuestas a la intemperie 
serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en 
forma de asegurar una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios 
de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación de 
tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos sean necesarios para 
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ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se 
colocarán simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 

5.02 - MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 

La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente 
proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será  idéntico a su correspondiente 
mampostería de elevación. 

5.03 - MAMPOSTERIA DE ELEVACION. 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con un 
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de 
guía, las juntas serán de 15mm. De espesor y se degollará en 10mm. De profundidad, los ladrillos serán 
mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme 
trabazón con los tabiques. 

En la hilada previa bajo los alféizares, se deber reforzar en un sobre ancho de 0,70m. a cada lado de la 
ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 
1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de HºAº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
mismas. 

La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4. o con mezcla 
de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de HºAº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una longitud 
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de HºAº o 
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos previo a la 
elevación de la mampostería de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las 
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería se 
hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de 
antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco. 

 Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm de 

ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la 

compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento será de 90 kg/cm2 si se 

trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de cerramiento. 

 Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 

conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura homogénea sin poros 

grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones.  Serán de dimensiones y formas regulares, caras planas y 

aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros. 

Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la compresión 
en su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. 
Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60 kg/cm2. De 
resistencia. 

 Bloque de Pórtland: Sus caras deberán ser regulares. La mezcla a utilizar será un mortero de cemento 1:3. 

La mampostería será del tipo encadenada reforzada con hormigón armado en encuentro de muros, dinteles y a nivel 

de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedarán dentro del muro a través del uso de bloques U para los 

horizontales y de los huecos en los verticales. La armadura correspondiente a dichos refuerzos se colocará una vez 

levantado el muro para luego ser llenado con hormigón. 
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En todo el perímetro de la construcción nueva se realizará una viga de encadenado apropiada para 
sostener la losa de viguetas de hormigón premoldeadas. La misma se realizará de hormigón armado o con 
ladrillo hueco especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Así mismo se 
reforzarán los vanos con o de 6 mm. Estos dinteles apoyarán sobre la mampostería en cada extremo en 
una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un mínimo de 20 cm. Se ejecutarán con bloques de 
hormigón de cemento Pórtland, con huecos en su masa, vibro comprimidos, que cumplen con las normas 
IRAM 11612, de dimensiones de 19x19x40 portante. 

La mampostería será reforzada para lo cual algunos huecos continuos serán rellenados con hormigón, 
previa colocación de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido vertical como 
horizontal, con cuantías suficientes para absorber las tensiones de compresión, flexión y corte que puedan 
producirse. 

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterías de buena resistencia 
y juntas impermeables a la acción de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o revestimientos 
protectores en  los paramentos exteriores. Sólo debe colocarse el mortero en los tabiques longitudinales 
de los bloques en horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al espesor de la pared del tabique del 
bloque. 

Únicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la pared sobre la 
fundación. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo  es colocada en los 
huecos de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con micro hormigón, la armadura 
vertical puede ser colocada antes o después del asentamiento de los bloques. 

6 - TABIQUES 

6.01 - PANELERÍA DE YESO. 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo y planos de obra necesarios para su 
ejecución. Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. 

Se utilizarán placas macizas de roca de yeso bihidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de celulosa 
especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Perfiles 
estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm. 

Elementos de anclaje galvanizados. Para las aislaciones se usarán en general paneles de lana de vidrio 

rígidos, de 50 Kg/m3, de 2” de espesor, o los que en cada caso se especifiquen. 

Excepcionalmente se utilizará: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio  Acustiver R de 

70 mm de espesor y 18 Kg/m3 de densidad. 

7 - CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS Y ESPECIALES 

7.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean 
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces 
de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se 
realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que 
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de ser 
aplicadas. 
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7.02 - CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL BAJO MUROS 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2 cm. De espesor 
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm. Por 
sobre el nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea 
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm 
debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24 hs. De ejecutada la capa aisladora. 

7.03 - AZOTADO CONCRETO CON HIDROFUGO 

En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un 
azotado hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidrófugo 
inorgánico, en la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5 cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo tenerse 
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las 
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 

7.04 - BAJO REVESTIMIENTOS CON HIDROFUGO 

En todos los locales en que la respectiva planilla indique paramentos revestidos con placas de cerámicos 
esmaltados, se ejecutará en coincidencia con ellos, previo jaharro, un azotado hidrófugo de igual 
composición y con el mismo espesor mínimo de 0,5 cm. Especificado en el artículo anterior. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5 cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo tenerse 
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las 
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 

7.05 - AISLACION DE TUBERIAS 

Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente aislamiento 
como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas. 

7.06 - JUNTAS DE DILATACIÓN 

El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que el edificio requiera. 
Con la debida antelación al inicio de los trabajos presentará a la Inspección los planos de detalles 
correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben interesar 
todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como muros, pisos, cubiertas, 
estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación, aislación y terminaciones. 

8 - CUBIERTAS 

8.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. 

El Contratista deberá realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas 
no estén explícitamente mencionadas en la documentación contractual. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista 
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc. Serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, 
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la 
Inspección con la debida antelación. 
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Durante la ejecución de  los trabajos, deberá permanecer  en obra un encargado o capataz de la 
especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección, salvo indicación en contrario, el precio 
unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser 
zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles del 
proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena y correcta terminación del techado 
adoptado. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las 
cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. Que asegure 
la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de haber 
aprobado la Inspección los detalles correspondientes. Asimismo, se observarán idénticas precauciones 
para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por 
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera 
efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección 
ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 

8.02 - DE CHAPAS DE HºGº Nº 24. CON CORREAS METALICAS Y AISLACION TERMICA E 

HIDROFUGA 

GENERALIDADES: 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 
zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 
En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas, 
mediante la colocación de bandas de compresión. 
Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metálicas, serán las aconsejables por el 
fabricante. 
Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisión y colocación de 
todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 
El inspector de obra podrá acceder a los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las 
estructuras, con el fin de controlar la calidad de los materiales y la mano de obra, avances y eventuales 
ensayos. 

 FABRICACIÓN: 

Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no 
admitiéndose el martillado. 
Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbres, escatima de 
laminación y pintura, así como las escorias de oxicorte. 
Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior 
enderezado. En todos los cordones de soldaduras angulares se tienen que alcanzar la penetración hasta 
la raíz. 
No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto 
utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. 
La estructura metálica deberá ser entregada en obra y montada, con tratamiento antióxido (con 
convertidor de oxido) y una mano como mínimo, de esmalte sintético. 

 AISLACION: 

La aislamiento térmica e hidrófuga estará ejecutada a través de la colocación de una membrana 
compuesta de lana de vidrio con terminación de lámina de aluminio, sobre entramado de alambre de 
H°G°, las superposiciones entre una membrana y otra serán las aconsejables por el fabricante, según 
folletos. 

8.03 - DE CHAPAS ONDULADAS DE HºGº Nº 24. ENTABLONADO EN BRUTO 

Sobre la estructura resistente se colocarán tirantes de Pino Paraná de 2”x6” cepillado en sus dos caras 
menores, la separación máxima entre ejes será de 0,70m 

La modulación deberá realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de 
cierre separados 5cm. Del muro. 
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Sobre la tirantería irá clavado, con clavos Punta París de 2”, el entablonado de ½”x12” de Pino elliotis sin 
cepillar, sobre este entablonado se colocará, como lavaduras hidrófugas, fieltro asfáltico Nº 15 
solapándose 15cm, fijándose con listón de yesero de ½”x1”, sobre el fieltro se colocarán lavaduras de 
2”x2”, separadas como máximo 90cm. Una de otra. Entre lavaduras se colocará el aislante térmico 
compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de espesor. 

Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” con clavos 
dentados con cabeza de plomo de 3”. 

El solape vertical será de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 
15cm como mínimo. 

Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. 

La pendiente será entre el 12 y 15% como mínimo, o la indicada en la documentación gráfica respectiva. 

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de espesor con 
revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). 

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocación con tres (3) 
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. 

Dicho tratamiento se aplicará en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera 
utilizada en la nueva cubierta. 

 

8.04 - DE CHAPAS ONDULADAS DE HºGº Nº 24. MACHIMBRE VISTO 

Sobre la estructura resistente se colocarán tirantes de Pino Paraná de 2”x6” cepillado, la separación 
máxima entre ejes será de 0,70m. 

La modulación deberá realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de 
cierre separados 5cm del muro. 

Sobre la tirantería irá clavado, con clavos Punta París de 2”, el entablonado de machihembre de ½”x4” de 
Pino Chileno de colocación recta y sin juntas aparentes por lo que se realizarán los empalmes sobre los 
cabios, sobre este entablonado se colocará, como lavaduras hidrófugas, fieltro asfáltico Nº 15 
solapándose 15cm, fijándose con listón de yesero de ½”x1”, sobre el fieltro se colocarán lavaduras de 
2”x2”, separadas como máximo 90cm. Una de otra. 

Entre lavaduras se colocará el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” 
de espesor. 

Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” con clavos 
dentados con cabeza de plomo de 3”. 

El solape vertical será de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 
15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento 
dominante. 

La pendiente será entre el 12 y 15% como mínimo, o la indicada en la documentación gráfica respectiva. 

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de espesor con 
revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). 

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocación con tres (3) 
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. 

Dicho tratamiento se aplicará en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera 
utilizada en la nueva cubierta. 

8.05 - CHAPA ONDULADA DE FIBROCEMENTO MACHIMBRE VISTO 

Sobre la estructura resistente se colocarán tirantes de Pino Paraná de 2”x6” cepillado, la separación 
máxima entre ejes será de 0,70m. La modulación deberá realizarse arrancando con un cabio a cada uno 
de los bordes de los muros de cierre separados 5cm del muro. 
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Sobre la tirantería irá clavado el entablonado de machihembre de ½”x4” de Pino Chileno de colocación 
recta y sin juntas aparentes por lo que se realizarán los empalmes sobre los cabios, sobre este 
entablonado se colocará, como lavaduras hidrófuga, fieltro asfáltico Nº 15 solapándose 15cm, fijándose 
con listón de yesero de ½”x1”, sobre el fieltro se colocarán lavaduras de 2”x2”, separadas como máximo 
90cm.una de otra. 

Entre clavaderas se colocará el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” 
de espesor. Las chapas serán onduladas de perfil ondulado de 6mm. De espesor, el solape vertical ser de 
una onda y media, y el horizontal de 20cm, se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido 
contrario al viento dominante. La pendiente mínima será del 15%. 

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deberá ser tratada antes de su colocación con tres 
(3) manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. 

Dicho tratamiento se aplicará en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera 
utilizada en la nueva cubierta. 

Se respetarán los procedimientos de colocación y elementos de fijación, de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante. 

8.06 - CANALONES AUTOPORTANTES DE FIBROCEMENTO 

Se ejecutará cubierta de canalones autoportantes de fibrocemento para lo cual se respetarán 
expresamente las especificaciones del fabricante, respetándose pendientes, voladizos, luces máximas 
entre apoyos, modo de sujeción, piezas de cierre y elementos y accesorios especificados para el correcto 
montaje, fijación y terminación. 

8.07 - MEMBRANA ASFÁLTICA 

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos 
en contacto con la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocará la membrana hidráulica 
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma de adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 

Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente soldándolas con aire 
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua. 

La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección de 
obra. En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 

 

 

 

8.08 - TECHADO FIBRADO 

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos. 
Redondeando los bordes y esquinas, se procederá a iniciar el proceso de impermeabilización ejecutándolo 
de  la siguiente manera: 

Se aplicará un producto aislamiento de base acuosa con agregado de fibras con propiedades elásticas, 
impermeabilizante y mecánicas. 

Se deberá aplicar una mano de imprimación diluida al 50% y cinco (5) manos cruzadas sin diluir. Las 
mismas se aplicarán a rodillo o pincel de modo tal que la superficie quede totalmente impregnada con el 
producto. 

Se utilizará producto de marca LIGANTEX, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección de 
obra. En todos los casos deberá asegurarse la continuidad del aislamiento. 
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8.09 - REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS HºGº Nº 24 

Se desmontará el techo hasta la cubierta del entablonado. 

Se recorrerá la totalidad de la cubierta, reemplazando el maderamen que se encuentre en estado de 
putrefacción, en mal estado o deteriorados. Sobre el entablonado se colocará, como aislación hidrófuga, 
fieltro asfáltico Nº 15 con un solape de 15cm. 

Sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm. Una de otra. Entre 
clavaderas se colocará el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de 
espesor. Se proveerán las chapas de HºGº Nº 24 en cantidad necesarias para completar la cubierta, 
procediéndose a  su colocación. 

Las chapas onduladas, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” con clavos dentados con cabeza de plomo de 
3”. 

El solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 
15cm como mínimo. 

Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. Se repondrá 
la listonería (yeseros y clavadores) que estén deteriorados. 

En la ejecución de este rubro están incluidos los trabajos de albañilería para el amurado de chapas en 
cargas, quedando está en óptimas condiciones. 

Se proveerán clavos de todas las medidas para el armado de la cubierta, la madera ser seleccionada y 
debidamente estacionada, se le aplicará tres (3) manos de preservador-curador tipo “Direth” o “Penta” 
previo a su colocación. 

8.10 - REEMPLAZO DE CUBIERTA EXISTENTE 

Se retirará la totalidad del techo existente, incluso  lavaduras, entretecho y tirantes, dicho trabajo implica  
retirar además la instalación eléctrica y cielorrasos, debiendo quedar la mampostería completamente libre, 
la reposición de la cubierta se ejecutará de acuerdo a la siguiente indicación. 

8.11 - CANALETA ESTANDAR HºGº 

Se proveerán y colocarán canaletas de chapa de hierro galvanizado estándar, la que se arrostrará 
firmemente a no más de 80cm.entre elementos de fijación. 
La ubicación de boquillas permitir que las bajadas queden adosadas al muro exterior. 

8.12 - CANALETA CENEFA HºGº 

Se proveerán y colocarán canaletas de chapa de hierro galvanizado de 30cm de alto la que se arrostrará 
firmemente a la cubierta, la separación entre elementos de fijación no deberá superar los 80cm. 
La ubicación de boquillas permitirá que las bajadas queden adosadas al muro exterior. 

8.13 - CABALLETE CUMBRERA HºGº 

En cumbreras de cubierta de chapa de HºGº se proveerá y colocará caballetes de HºGº estándar. 

8.14 - BABETA DE DILATACIÓN 

En laterales de carga de techo se proveerán y colocarán babetas de chapa HºGº empotradas en los muros 
de carga y solapadas sobre la cubierta. 

8.15 - LUCARNA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 

Se deberán respetar las características indicadas en el plano de detalle correspondiente. Se utilizarán: 

- Perfiles L y T de 20x20x3mm 

- Chapa BWG Nº 14 

- Vidrio armado y contravidrios de aluminio. 
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- Malla de seguridad con perfiles L de 20x20x3mm y malla H 920/30/45. 

- Policarbonato alveolar incoloro de 6mm de espesor. 

 

9 - REVOQUES 

9.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del tiempo, 
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas descarnando hasta 15 mm de profundidad. Luego  
se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. 
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales o 
no  sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate 
de paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas 
del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 
adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que 
no se hayan asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos 
cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos 
serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. 

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo 
la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas el Contratista preparará muestras de 2,00 

m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro como el 
enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse 
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales ( por 
ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá 
mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como 
profundidad. 

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 cm. Y los 
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por la 
Inspección. 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de ningún 
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. 
Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se 
terminarán con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio 
de  la Inspección. 

9.02 - JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR 

Serán en su totalidad a la cal. Para el jaharro se utilizará un mortero de cal reforzado de proporciones 1: 
¼: 4, de 1,5 cm. De espesor aproximadamente. La superficie obtenida se deberá peinar antes de que 
fragüe con el objeto que actúe como mordiente del fino. El enlucido se realizará con una mezcla de cal 
reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. De espesor. 

Luego de realizar el fratazado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. 

9.03 - REVOQUES DE YESO REFORZADO 

En los revoques de yeso reforzado con cemento, con mezcla aprobada por la inspección, el enlucido se 
alisará y terminará con llana metálica. 



208 

 

208 

 

FOLIO 

 

9.04 - REVOQUES PROYECTABLES PARA EXTERIORES 

En todos los paramentos de muros exteriores se aplicarán revoques proyectables (grueso y fino a la cal 
con hidrófugo) de marca reconocida en el mercado, debiéndose ajustar el contratista, en cuanto a los 
métodos de aplicación, estrictamente a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante. 

9.05 - REVOQUES PROYECTABLES PARA INTERIORES 

En todos los paramentos de muros y tabiques – exceptuando los de montaje en seco – se aplicarán 
revoques proyectables de aplicación mecánica (grueso y fino) de marca reconocida en el mercado, en un 
todo de  acuerdo a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante. 

9.06 - REVOQUE EXTERIOR SIMIL PIEDRA PARA FRENTES 

En todos aquellos casos donde se indique este tipo de revoque, se procederá a aplicar sobre el jaharro, 
bien rayado para mejorar la adherencia del enlucido, el material preparado para frentes será de marca 
reconocida, con un espesor de 5mm, según instrucciones del fabricante. 

Sobre la base debidamente humedecida, el material será distribuido por medio de reglas y frataz, 
terminándose la superficie ¨peinado¨ horizontal. 

Se ejecutarán cortes y buñas, según se indique en los planos de completamiento de proyecto que prepare 
el contratista. 

9.07 - TOMADO DE JUNTAS 

El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y estará 
rehundido de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 

Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya 
fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas. 

10 - REVESTIMIENTOS 

10.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras de cada 
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se 
mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptación en la 
recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen 
deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que se le 
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, 
llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal 
fin el Contratista arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al 
embalado si fuera necesario como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la 
Recepción Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar 
como piezas de repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas 
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado. 

10.02 - REVESTIMIENTO DE PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS 

Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. Las dimensiones y colores serán las indicadas en la planilla de locales, se colocará 
hasta altura de cielorraso, las piezas no deberán presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, 
alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser estrictamente uniformes. Se considerará 
incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, como también la 
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incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: centraje 
respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas antedichas 
alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos si llegare el caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean 
imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta 
nivelación   y verticalidad, con verificación de prolijos remates. 

Sobre el jaharro reforzado se aplicará la mezcla adhesiva de primera marca, mediante llanas dentadas de 
paso de diente según las especificaciones del fabricante de la mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser almacenada 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una 
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La aplicación se efectuará 
sobre jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigón éste deberá estar 
limpio de líquido desencofrante. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas en 
posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo 
comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda 
la superficie de la pieza como del jaharro en el lugar en que la pieza se retiró. 

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos y Planilla de Locales o en su defecto con 
juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento 
blanco y porcelanina de primera calidad. 

Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro 
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

Se tendrá especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, etc., 
pues no se admitirán azulejos rajados o partidos. 

Las llaves de paso embutidas irán alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de chapa 
de 15cm de lado de acero inoxidable. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores de 
goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o 
apenas humedecida. 

11 - CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS 

11.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

Contrapisos y Carpetas: En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales 
sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatación, se 
deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatación. Se concederá especial atención a 
la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza. 

Los tipos de carpetas y/o de mortero de asiento, responderán a lo propuesto en la Planilla de Mezclas 
previamente aprobada. 

Solados: Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la 
Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en 
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. 
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Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección 
o  de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. 

En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa 
indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc. En los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, 
en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el 
solado  y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. Con rejillas o tapas  que  no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 
manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc. En que no esté específicamente indicado, 
el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a 
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por 
ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 

Con el mínimo de antelación necesaria, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección, las 
muestras de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se 
mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras 
piezas de su tipo cada vez que lleguen partidas para su incorporación a la obra. Aparte el Contratista 
ejecutará a su entero costo, paños  de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los casos que 
corresponda, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes 
a una mejor realización y resolución de detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes 
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con 
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo  por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las 
causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara 
el caso. 

11.02 - CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 

Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el contratista 
efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos generales y de detalle de la 
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, podrá dar comienzo a las tareas del 
rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podrán ser de hormigón de cascotes. 
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, quitando todo elemento que 
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá 
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del 
hormigón. 

11.03 - CONTRAPISO SOBRE PLATEA 

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, 
cemento, arena y cascotes. 
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Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 

Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonará y mojará el terreno, erradicando todo elemento 
que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 

En presencia de suelos muy permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá 
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua el 
hormigón. 

11.04 - CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA 

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, 
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se realizará una carpeta de 
nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se 
terminará fratazado, quedando así preparado para la colocación del revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 

11.05 - CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA 

Sobre losa se ejecutará contrapiso liviano de arcilla expandida, espesor 8cm. En losa de cubierta espesor 
mínimo en embudos 5cm. 

Pendiente mínima 2%. 

11.06 - CARPETA DE CONCRETO 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con mezcla de 
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y 
una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la 
superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de conservar la 
humedad, especialmente en días de alta temperatura. 

11.07 - CARPETA DE CEMENTO AUTONIVELANTE 

En todos aquellos lugares donde sea necesario proceder a la nivelación de la superficie bajo pisos 
alfombrados, vinílicos etc. Hasta diferencias de altura inferiores a 30mm se deberá ejecutar una carpeta 
de cemento autonivelante de marca reconocida en el mercado, debiéndose respetar para su ejecución las 
instrucciones del fabricante. 

11.08 - PISO DE MOSAICO GRANÍTICO 

Se asentarán sobre un lecho de mezcla: ¼:1:4 con un espesor máximo de 2,5cm. 
Los mosaicos a utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas uniformes. 
Para una correcta alineación, en la colocación, las juntas deberán ser lo más pequeñas posibles, una vez 
colocado el piso no presentarán resaltos o depresiones, todos los cortes se realizarán a máquina. 

Los pisos de mosaico granítico se rejuntarán inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo 
color. Los mosaicos graníticos a utilizarse tendrán no menos de treinta días de su fabricación. 

11.09 - PULIDO DE MOSAICOS GRANÍTICOS 

Pulido a la piedra fina 

Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte (20) días por lo menos, se procederá al pulido, 
operación ésta, que se hará a máquina empleando primero carborundum de grano grueso y luego de 
empastinar nuevamente, se empleará carborundum de grano fino procediéndose luego a un lavado prolijo 
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de los pisos con abundante agua. Este pulido hará que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin 
resaltos, lo mismo que los mosaicos queden perfectamente en la forma especificada. 

11.10 - LUSTRADO A PLOMO 

Una vez efectuado el trabajo anterior se procederá a pasarle a los pisos una Piedra 3 F, luego una Piedra 
Fina y luego una Piedra Inglesa, pasándose finalmente el tapón mixto de arpillera y plomo embebido en 
sal de limón hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la superficie lustrada deberá 
lavarse esmeradamente con agua limpia, sin agregados de ninguna especie, secar con prolijidad y aplicar 
finalmente una mano de cera virgen diluida en agua ras. 

11.11 - PISO DE BALDOSA PARA AZOTEA CALCAREA 20x20 cm 

Se proveerá y asentarán sobre un lecho de mezcla: ¼:1:4 con un espesor máximo de 2,5cm. Las 
baldosas a utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas uniformes. 

Para una correcta alineación, en la colocación, las juntas deberán ser lo más pequeñas posibles, una vez 
colocado el piso no presentarán resaltos o depresiones, todos los cortes se realizarán a máquina. 

Los pisos de baldosas calcáreas se rejuntarán inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo 
color. 

Los mosaicos calcáreos a utilizarse tendrán no menos de treinta días de su fabricación. Se procederá 
luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua. 

Los pisos presentarán una superficie bien pareja, sin resaltos ni depresiones. 

11.12 - PISO MOSAICO CERÁMICO O PORCELANATO 

Los cerámicos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y 
partida, de color y medidas uniformes. 

Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San 
Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán de 20 x 20 cm. Y 30x30 cm. El color será 
según se indique en la planilla de locales, las piezas no deberán presentar agrietamientos, burbujas en el 
esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser estrictamente uniformes. Se 
considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, como 
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: 
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas antedichas 
alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos si llegare el caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean 
imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta 
nivelación   y verticalidad, con verificación de prolijos remates. 

Sobre la carpeta se aplicará la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas 
dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante de la mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser almacenada 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una 
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La aplicación se efectuará 
sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigón éste deberá 
estar limpio de líquido desencofrante. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas en 
posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo 
comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda 
la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retiró. 
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Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera 
calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores de 
goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o  
apenas humedecida. 

11.13 - ZOCALOS GRANITICOS 

En todos los locales y en el exterior donde se indique piso de mosaicos, se colocarán como elemento de 
terminación, zócalos del mismo material, con mezcla: ¼:1:4. 

Estos deberán acompañar en una línea el muro y las juntas de las piezas del piso. 

En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocarán esmeradamente de modo que las 
intersecciones entre piezas sean rectilíneas. 

Los zócalos a utilizar serán de una misma fábrica y partida de color y medidas uniformes. 

11.14 - ZOCALOS PARA LOCALES SANITARIOS 

Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 
medidas uniformes. 

Se fijarán con adhesivo plástico marca “KLAUKOL” o equivalente, las juntas se tomarán con pastina o 
cemento blanco. Las superficies revestidas deberán ser planas y uniformes, guardándose la verticalidad y 
horizontalidad de las juntas, tanto en los encuentros de los ángulos como en las mochetas. 

Se tendrá, especial precaución en la correspondencia de las piezas con las llaves de luz, canillas etc., a 
efectos de evitar piezas rajadas o partidas, las que no se admitirán. 

11.15 - ZOCALOS DE CEMENTO ALISADO 

Se ejecutarán zócalos de cemento alisado de 10cm. De altura, perfectamente nivelado. 

11.16 - BALDOSONES DE CEMENTO PISOS DE VEREDAS 

En todas las veredas indicadas en planos se utilizarán baldosones de cemento biselados. Estarán 
constituidas por 3 capas: 

a) La capa superficial tendrá 3mm y estará formada por una mezcla de una parte de cemento y dos partes de arena 

fina. 

b) La intermedia será una mezcla formada por partes iguales de cemento y arena silícea de grano mediano. 

c) La tercera o de asiento estará compuesta por una mezcla de una parte de cemento y cinco de arena silícea de 

grano mixto, mediano y grueso. 

En lo que respecta a la forma de colocación, se fijará en planos y Planillas de Locales. 

Los mismos serán asentados con mortero según lo señalado en el apartado 1 de este Capítulo. 

Las juntas serán tomadas con mortero líquido de la misma composición que el de la capa superficial de 
los baldosones. 

Cuando haya que ejecutar recortes, los mismos deberán ser efectuados únicamente a máquina, 
reproduciéndose los biseles en todos los cortes. 

En las zonas dentro del predio deberá construirse un cordón de contención en todo el perímetro de estos 
pisos en contacto con sectores parquizados o pavimentos. El mismo se ejecutará en hormigón simple de 
aproximadamente 0,10 m. de ancho por 0,17 m. de profundidad, alisado en su parte superior, a nivel de 
piso terminado. Se lo reforzará con la armadura adecuada en aquellos sectores donde pudieran ser 
afectados por el tránsito vehicular. Tanto la dosificación del hormigón como las armaduras a colocar en 
caso de ser necesario serán propuestas por el Contratista y aprobadas por la Inspección. 

En las veredas exteriores del predio (públicas) cuando sea necesario rehacer los cordones, estos serán de 
las mismas características que los originales. 
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El Contratista deberá rever además las correspondientes juntas de dilatación, las que no podrán distar 
entre sí más de 5 m., como también en todo el perímetro en contacto con paramentos o cordones. 

11.17 - PISOS DE CONCRETO 

Este piso se aplicará con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se 
determinen en planos y planillas de locales en todos los casos se procederá del siguiente modo: sobre el 
contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado principio de fragüe, se extenderá una capa de 
asiento con la mezcla que corresponda, con bajo contenido de agua perfectamente nivelada y comprimida. 

Antes del fragüe de esta capa se ejecutará un enlucido con mezcla aprobada por la inspección la que se 
alisará hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasará el  
rodillo o la llana metálica según sea su terminación, humectándolo previamente con kerosene. 

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regará en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo   
cubrirá con arena para mantenerlo húmedo, la ubicación de cortes o juntas de trabajo será aprobada por 
la inspección. 

Cuando se especifique cemento coloreado, se realizarán las muestras que solicite la inspección. 
Los colores se obtendrán por espolvoreado de derrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado 
mecánico del enlucido de la segunda capa. 

Los zócalos para estos pisos serán de concreto alisado, rectos o sanitarios, según se indique en la planilla 
de locales. Se construirán con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto al plomo 
del paramento, así como la curva, en su encuentro con el solado responderán a lo indicado por la 
inspección. 

Cuando ese tipo de piso se indique en la Planilla de Locales a aplicar en rampas vehiculares deberá tener 
estrías transversales a la línea de huella consistentes en buñas de 1cm. De ancho por 0,5cm de 
profundidad, separadas como mínimo 7cm entre ejes. 

11.18 - PISOS DE GOMA ANTIDESLIZANTE 

Los pisos de goma se colocarán conforme a lo indicado por el fabricante. Estos serán de marca 
reconocida y de primera calidad, de espesor mínimo de 4 mm y se fijarán con adhesivos de contacto, 
debiendo quedar las juntas invisibles. Una vez colocados se los cilindrará o cargará dé acuerdo a las 
normas correspondientes para una impecable colocación. 

El color y tipo de piso responderá a las muestras aprobadas por la Inspección. 

Los zócalos serán realizados con goma de mismo color, pero sin estrías, conformando zócalo integral 
curvo asentado sobre mezcla aprobada por la Inspección con las dimensiones indicadas por la inspección. 

En rampas se colocará el piso de modo que las estrías resulten transversales a la línea de huella. 

Todos los pisos de goma serán colocados sobre una carpeta de compuesta por una masa niveladora. En 
todos los casos el adhesivo a utilizar será el indicado por el fabricante del piso. 

11.19 - PISOS DE HORMIGÓN IMPRESO 

El contratista deberá ejecutar donde se indique en planos o planillas un solado de hormigón impreso, con 
endurecimiento superficial y color incorporado en su masa. Tanto la impronta a grabar como el color a 
incorporar serán a elección de la inspección. 

La carpeta de hormigón deberá tener un espesor promedio de 10cm. 

El contratista deberá presentar muestras de los pisos antes de comenzar los trabajos. 

Planos de los pisos con indicaciones de los paños a ejecutar, juntas de dilatación y detalle de los bordes, 
como así también la técnica y marca de materiales a utilizar. 

11.20 - UMBRALES RECONSTITUIDOS 

En todos los accesos principales y secundarios se rematará el solado interior, con piezas ejecutadas con 
los mismos materiales y colores, de un espesor mínimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. El 
pulido tendrá las mismas características que el solado adyacente. 
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11.21 - SOLIAS 

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocará una solia de 
material y características iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio. 

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidirá con el ancho del marco y 
penetrará bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidirá con el ancho 
del muro o tabique medido a la altura del zócalo. 

11.22 - CORDON DE HºAº 

A efectos de una correcta terminación y con el fin de resguardar los bordes de los solados exteriores se 
ejecutarán cordón de HºAº de 7x15cm. Con 2ø6mm. 

11.23 - JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no 
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre 
expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante 
su construcción como así también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la 
temperatura. La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, deberá 
ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto 
de garantizar el correcto empleo de los materiales. 

- Selladores: corresponde al  material  de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse 
en este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

12 - CIELORRASOS 

12.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos 
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles. Planilla de Locales o a las necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idóneos 
que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y 
cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm. 

12.02 - APLICADOS 

YESO APLICADO BAJO LOSA. 

Se aplicará a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuándose 
finalmente un enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De espesor. 

Previa a la ejecución del cielorraso se colocarán ganchos sólidos de hierro para fijar artefactos. 

El cielorraso será completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco 
uniforme, sin alabeos o depresiones. Llevarán en todo su perímetro en el encuentro con muros y con vigas 
una moldura recta de 3x3cm. 

12.03 - CIELORRASO A LA CAL APLICADO BAJO LOSA. 

Se aplicará a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuándose 
finalmente un enlucido con la siguiente mezcla una parte de cal grasa y dos partes de arena fina: (1:2) de 
aproximadamente 4mm de espesor. 

Previa a la ejecución del cielorraso se colocarán ganchos sólidos de hierro para fijar artefactos. 

El cielorraso ser completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco 
uniforme, sin alabeos o depresiones. 
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Llevarán en todo su perímetro en el encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 3cm x 3cm. 

 

 

12.04 - SUSPENDIDOS 

YESO SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA). 

El armazón estará conformado por viguetas con tablas de Pino Paraná separadas cada 70cm. A ejes, 
debajo de estas y transversalmente se clavarán listones de Pino Paraná de 25x38mm cada 25cm. 

En estos irán clavadas las planchas de metal desplegado, se colocarán enteras superponiéndose en los 
extremos 5cm.entre sí. 

Las viguetas tendrán las siguientes dimensiones y características de acuerdo a las luces menores de los 
locales. 

• hasta  2m -------------------------------- 1 tabla de 1”x4”. 

• de 2 a 3m -------------------------------- 1 tabla de 1”x6”. 

• de 3 a 4m -------------------------------- 2 tablas de 1”x4” apareadas. 

• de 4 a 5m -------------------------------- 2 tablas de 1”x5” apareadas. 

• de 5 a 6m --------------------------------- 2 tablas de 1”x6” apareadas. 

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separarán por medio de tacos de 5cm. De espesor 

distanciados entre sí 80cm. 

En la parte superior de las vigas se clavarán tablas de pino Paraná de 1”x2” cada 1,50m. A fin de evitar 
que las viguetas sufran deformaciones. 

 TERMINACIÓN DE YESO: Azotado de cemento: 1:4. 

Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido de yeso. 

12.05 - A LA CAL SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA) 

El armazón estará conformado por viguetas con tablas de Pino Paraná separadas cada 70cm. A ejes, 
debajo  de estas y transversalmente se clavarán listones de Pino Paraná de 25x38mm cada 25cm. 

En estos irán clavadas las planchas de metal desplegado, se colocarán enteras superponiéndose en los 
extremos 5cm.entre sí. 

Las viguetas tendrán las siguientes dimensiones y características de acuerdo a las luces menores de los 
locales. 

• hasta  2m -------------------------------- 1 tabla de 1”x4”. 

• de 2 a 3m -------------------------------- 1 tabla de 1”x6”. 

• de 3 a 4m -------------------------------- 2 tablas de 1”x4” apareadas. 

• de 4 a 5m -------------------------------- 2 tablas de 1”x5” apareadas. 

• de 5 a 6m --------------------------------- 2 tablas de 1”x6” apareadas. 

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separarán por medio de tacos de 5cm. De 
espesor distanciados entre sí 80cm. 

En la parte superior de las vigas se clavarán tablas de pino Paraná de 1”x2” cada 1,50m. a fin de evitar 
que las viguetas sufran deformaciones. 

 TERMINACIÓN A LA CAL: Azotado de cemento: 1:4. 

Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido a la cal fina: 1/8:1:3. 

12.06 - CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA ½” x 4” 

Se ejecutará cielorraso de madera machihembrado de Pino Paraná Nacional de ½”x4”, bajo estructura 
independiente de madera. Las molduras perimetrales serán las especificadas en los planos respectivos. 
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12.07 - CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA ½” x 6” 

Se ejecutará cielorraso de madera machihembrado de Pino Paraná Nacional de ½”x6”, bajo estructura 
independiente de madera. Las molduras perimetrales serán las especificadas en los planos respectivos. 

12.08 - CIELORRASO TERMOACUSTICO SUSPENDIDO CON PERFILERÍA METALICA TIPO 

SPANACUSTIC 

La ejecución del cielorraso será suspendido, tipo "SPANACUSTIC", compuesto por placas de fibras de 
vidrio y folio de PVC blanco de 610x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de aluminio "T" y "L" 
de 30mm por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a especificaciones del fabricante. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 

12.09 - CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

Se proveerá y colocará cielorraso independiente de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente 
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la 
ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 

Placas macizas de roca de yeso hidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre 
ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

 Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Idem anterior, 

espesor 9.5 mm. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de 
anclaje galvanizados. 

12.10 - REPOSICIÓN DE CIELORRASO. (POR DURLOCK) 

Se procederá a reconstruir el cielorraso, previo retiro y picado del existente por un cielorraso suspendido 
tipo “Durlock” compuesto por placas de roca de yeso de 1,00x2,40 m, por 10mm. De espesor bajo 
estructura metálica o madera de acuerdo a especificaciones del fabricante. 

12.11 - REPARACIÓN CIELORRASO EXISTENTE 

Se procederá a picar el cielorraso en una superficie mayor a la afectada para luego encarar la reparación 
con material y terminación ídem existente, incluida la pintura. 

Se verificará la correcta terminación en empalmes, donde no se aceptarán encimes, alabeos, resaltos o 
depresiones al igual que la totalidad de las aristas, esquinas, respetando las molduras originales las que 
presentarán un prolijo aspecto rectilíneo. 

12.12 - CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

Se proveerá y colocará cielorraso independiente de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente 
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, trans 
porte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la 
ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock o equivalente. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
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Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre 
ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Idem 
anterior, espesor 9.5 mm. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de 
anclaje galvanizados. 

12.13 - PANELES DESMONTABLES TERMOACUSTICO IGNIFUGO SUSPENDIDO CON 

ESTRUCTURA DE PERFILERÍA METALICA 

En los locales según planilla de locales el cielorraso será suspendido, compuesto por placas ignifugas de  
fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 610 x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de aluminio 
"T" y "L" de 30mm. Por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a especificaciones del 
fabricante. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 

13 - CARPINTERIAS 

13.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los 
detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como así 
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de 
maderas terminadas. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas 
admisibles. Las obras del rubro comprenden tanto la preparación en taller de los elementos de 
carpinterías nuevas que figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste 
final, como asimismo todas las reparaciones o reposiciones de carpinterías de madera existentes que se 
encuentren dañadas o no funcionen correctamente a juicio de la Inspección. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos 
los elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos. 

Los precios unitarios establecidos en cada ítem comprenden todos los elementos y accesorios necesarios 
para la terminación adecuada de los trabajos. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 
cuenta la verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

Las maderas a utilizar serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y 
carecerán de alburas o sámagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto. 

La madera será trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a favor de la 
veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de 
trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren 
deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas serán desechadas. 
Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o 
depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética 
liquida, a base de urea formaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparación de la cola y su 
técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales se 
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier 
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forma. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la 
colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitaria a los 
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si no 
se tomase esta precaución. 

Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, 
sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos constitutivos y 
responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

a. Muestras 

El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, muestras de 
placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su 
colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las 
muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. 

b. Perfilería de hierro 

Los perfiles de hierro a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas, las 
superficies y molduras, así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al 
tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, 
con el juego mínimo necesario. 

Las chapas a emplear serán de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y de 
defectos de cualquier índole, su calibre se determinará de común acuerdo entre la propuesta del 
Contratista y la Inspección de Obra. 

No se permitirá el uso de chapa añadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los casos de 
perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m. 

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y estado 
perfectamente plano. No se permitirán soldaduras autógenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse 
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre sí a 10 cm. con 
material de aporte de calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados. 

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberán biselarse a 45 grados de un solo lado formando 
soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejará una luz de 1 mm. A fin de que penetre el material de 
aporte. 
Tanto en las carpinterías como en las herrerías las superficies deberán terminarse luego mediante pulido 
a piedra esmeril y acabado con lima. La ejecución de las soldaduras se hará respetando las normas 
IRAM. 

En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se aplicará una 
aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante 
eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y 
usos de los locales. 

El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y 
arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a proteger o a la 
circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista 
deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. 

Previa autorización por parte de la Inspección se dará en taller, en sus caras visibles, dos manos de 
pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados 
por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de las 
estructuras. 

c. Perfilería de aluminio 
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La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas en 
vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

Los perfiles serán extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin 
poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia conocida. 

Para los perfiles extruidos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, 
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea 
y AA6063 de Kaiser. 

La composición química de los perfiles deberá encuadrarse dentro de los siguientes límites: Silicio 0,2-
0,6% 

Magnesio 0,45-0,90% 

Hierro máximo 0,35% 

Cobre máximo 0,10% 

Zinc máximo 0,10% 

Titanio máximo 0,10% Aluminio diferencia 

Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulación de gases 
a temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 

En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación apta para 
plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un 
anodizado correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos 
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta última 
deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura 
bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio. 

Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones y su 
sellado posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. 

En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en 
obra, el Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable 
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hará 
una prueba en taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se elegirá la que 
ofrezca mejor protección y más fácil desfoliado posterior. 

d. Muestras 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección antes que deba 
iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de trabajos, un muestrario 
completo que contendrá los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada y perfilaría de la conformación y tipo que se utilizarán en la composición de la 

carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfilería, aislaciones, grapas y demás 

elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros ángulos, 

planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 

d) Idem para la perfilería de aluminio. 

e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los trabajos. El 
muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de referencia para 
la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban en la obra. 
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13.02 - CARPINTERIAS METALICAS –HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO 

Responderán en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en los planos 
generales y en las planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones. 

Todos los marcos metálicos serán de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de 
amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas. 

En todos los casos los marcos de chapa tendrán caja soldada en su interior para cerrar en forma 
envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera. 

En los planos y planillas donde se indiquen carpinterías ejecutadas en acero inoxidable, las mismas 
deberán ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI Nº 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido 
superficial semimate. Tanto la perfilería como las chapas de este material deberán tener un espesor no 
menor a 1,5 mm, debiendo el Contratista suministrar tales elementos de acuerdo a lo señalado en el punto 
2.3. De éste Capítulo, a fin de merecer su aprobación por parte de la Inspección. 

En cuanto a la provisión y colocación de carpintería de aluminio, en líneas Sculponia S6 y Aluar  o  
equivalentes, la misma será construida con perfilería de extrusión de aluminio, que respondan a las 
dimensiones y modulación indicadas en las planillas de carpinterías, los planos de fachada y planta. 

Las carpinterías deben estar diseñadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de 
la misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los paños de abrir 
cuando están cerrados. 

Estas carpinterías se montan sobre premarcos para amurar que deberán quedar ocultos. En los casos en 
que fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberán reforzar con elementos de perfiles de 
hierro tubulares dimensionados de acuerdo a cálculo. 
La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes, 
que formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una 
cámara de descompresión interior, que permita la evacuación al exterior –por medio de válvulas-, de las 
eventuales filtraciones de agua. 

Los paños fijos deberán tener similares características constructivas y de diseño que los paños de abrir, 
previéndose también en el diseño de las mismas la evacuación al exterior de eventuales ingresos de agua. 

13.03 - MALLA DE PROTECCIÓN METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL 

Compuesta por malla de metal desplegado industrial tipo EXPAN-METAL o equivalente, código 530-30, 
peso 7kg/m2, soldada a marco de perfiles “L” de 25,4x25,4x3,2mm. 

Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1”x1/8”, se colocarán no menos de tres (3) por 
lado  y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 

La separación de la malla con el muro no superará los 5cm. 

13.04 - MALLA DE PROTECCIÓN ALAMBRE ARTÍSTICO 

Compuesta por malla de alambre artístico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de perfiles de hierro 
“L” y “T” de 25,4 x 3,2mm. 

Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de tres (3)  
por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 

La separación de la malla con el muro no superará los 5cm. 

13.05 - REJA DE PROTECCION 

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 

Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm. Travesaños con 
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 

Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de tres (3)  
por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 

La separación de la reja con el muro no superará los 5cm. 
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13.06 - ESCALERA MARINERA (para acceso a terraza) 

Tendrá un ancho de 50cm, con guarda hombre y estará formada por escalones de hierro redondo de 
Ø16mm de diámetro cada 30cm. 

Llevarán planchuelas de 38,1x 6,35mm con grampas de fijación al muro cada tres escalones. 
Se computará en forma global, el precio unitario estipulado contempla la pintura y demás terminaciones. 

CARPINTERIA DE MADERA 

13.07 - CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO 

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 
colocación de carpintería de madera interior, cualesquiera sean sus dimensiones, ubicación, acabado 
superficial, incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de MDF preparado para pintar. Los marcos deberán 
responder a los espesores de pared 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los 
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear 
para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede 
en poder del Contratista. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado 
que   los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir. 

Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes 
practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 

Picaportes: Serán de bronce platil. 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con las 
Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas será: 

- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad. 

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura antipánico. Estas chapas serán de 

acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la 
Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo paralelo tipo 
DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades y potencia 
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación deberá seguirse las 
instrucciones del fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de madera 
provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

14 - VIDRIOS Y ESPEJOS 

14.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los vidrios a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas, destacándose 
muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable de la exactitud 
prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación de medidas en obra. 
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Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo. 

Las dimensiones frontales serán requeridas por las carpinterías y no deferirán en más de 1mm, en exceso 
o defecto. 

Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni distorsiones que 
difracten la luz o la imagen. 

El Contratista presentará muestras, las cuales la Inspección tomará como modelo para rechazar cualquier 
vidrio o espejo que no se ajuste a las mismas. 

14.02 -TRANSPARENTES 3+3 MM/ 5+5 MM laminado de seguridad 

La colocación de los vidrios deberá ejecutarse, por personal capacitado, poniéndose especial cuidado en 
el retiro de los contra vidrios y en su colocación, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo 
el espacio dejado en la carpintería, a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio 
dentro de la misma. 

Estarán integrados por dos vidrios de 3+3 mm y de 5+5 mm, con la interposición de dos partículas de 
resina vinílica, butiral polivinilo, conformando una placa compacta de vidrio laminoso, de 10 mm de 
espesor, incoloro, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra o especificación en las planillas 
de carpinterías. 

El contratista, a pedido de la Inspección, deberá proporcionar el resultado de ensayos de transmisión de la 
radiación solar resistencia climática y a variaciones de temperatura, así como el por ciento de transmisión 
lumínica en función del calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo. 

Los vidrios componentes deberán cumplir las normas IRAM 10.003. 

14.03 - VIDRIOS TRANSPARENTES/ TRANSLUCIDOS 

Serán tipo float, de 4 mm de espesor según, lo indiquen las planillas de locales y de carpintería. 

El Contratista deberá proveer una garantía cubriendo la reposición de todo vidrio de los enunciados 
precedentemente que se dañará o destruyese por defectos imputables a su fabricación o colocación, 
hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Igual plazo de garantía cubrirá la estanqueidad de colocación de 
los vidrios en contacto con la intemperie, debiendo el Contratista solucionar en ese lapso toda filtración de 
agua o aire hacia el interior que ocurriese. 

14.04 - SELLADORES 

Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas, producida 
entre los burletes y vidrios en carpintería de aluminio y perfil metálico y vidrio en carpinterías metálicas, 
contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías. 

Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V. 

Para su aplicación se deberán seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo 
utilizarse marca Dow Corning o equivalente. 

 

14.05 - ESPEJOS 

En sanitarios se proveerá de espejos, serán elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta 
calidad aplicados por proceso de depósito electrostático en líneas automáticas de plateo, con capa de 
protección de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias químicas. 
Dimensiones según planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobación de la Inspección, 
espesor 6mm. 

Colocación de espejos 

En cuanto a la colocación de espejos el Contratista tendrá en cuentas que detrás de ellos deberá colocar 
placas de cerámica esmaltada, los cantos serán perfectamente pulidos, se fijarán mediante grapas de 
acero inoxidable atornilladas a la pared. 
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14.06 - POLICARBONATOS 

En los lugares indicados en los planos, planillas de locales y/o planillas de carpinterías, se colocará este 
material, las planchas deberán ser del tipo compacto, de marca reconocida en plaza. 
El policarbonato podrá ser transparente, espejado o con color incorporado, según se indique en los 
documentos señalados. 
La colocación de los mismos responderá a las instrucciones del fabricante. 

15 - PINTURAS 

15.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este capítulo 
interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecución 
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e 
interiores,  estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies a pintar de forma 
que el  resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, según 
el tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspección lo 
indique, el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la 
Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y 
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que 
pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el 
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de 
pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que 
se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se dará la 
última mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus 
trabajos. 
Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por 
la Inspección. Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las 
pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su 
elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por 
la Inspección quien podrá hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean 
necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 
aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere 
a notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente para 
el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar será considerado a 
título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de 
los pintados, a juicio de la Inspección. 

No se admitirá luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en 
otros elementos ó materiales, tales como vidrios, herrajes, etc. Una vez ejecutados los trabajos, el 
Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de los agentes climáticos ó daños hasta la 
Recepción Provisoria. 

15.02 - PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se procederá 
de  la siguiente forma: 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido según 

corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta obtener un 
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acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 
según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 

15.03 - PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O 

YESO 

Se realizará con una (1) mano de imprimación, una (1) de látex acrílico antihongos y dos (2) manos de 
látex p/ cielorrasos. Pintura a base de una emulsión de un polímero vinílico modificado con resinas 
acrílicas, marca reconocida en plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras características. Para su 
uso puede adicionarse una mínima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un fácil pintado. 

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo 
correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad. 

15.04 - PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES 

Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la 
siguiente forma: 
a) Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado. 

b) Aplicar una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, 

quede mate. 

c) Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos como 

mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre mano y mano. 

15.05 - PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la 
siguiente forma: 

 Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. 

 Aplicar una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una 
vez seco, quede mate. 

 Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, 
dos como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como 
mínimo, entre mano y mano. 

15.06 - PINTURA SOBRE HORMIGON ARMADO AL A VISTA 

Todas las superficies de Ho Ao a la vista serán tratadas del siguiente modo: 

 Picado y cepillado: Se picará todo lugar que presente grietas o desprendimientos, cepillando con 
cepillo de acero todas las superficies involucradas. 

 Aplicación de desoxidante convertidor de óxido, en todas las partes de armadura que queden 
visibles. 

 Rellenado de huecos e imperfecciones: se efectuará con mortero de cemento y arena dosificación 
1:3 adicionando al agua de amasado mejorador de adhesión. La superficie resultante se 
emparejará con una esponja húmeda hasta disimular totalmente la reparación. 

 Limpieza de todas las superficies visibles de HoAo con cepillo de cerda dura. 

 Aplicación de las manos de látex acrílico (100%) en forma y cantidad que establezca el fabricante 
de la misma. Las superficies resultantes deberán quedar homogéneas tanto en color como en 
textura. 

15.07 - PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a continuación: 
a) Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas 

mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 



226 

 

226 

 

FOLIO 

 

b) Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 

c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas de 

polvo. 

d) Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-primer) bi – 

componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido fosfórico. 

e) Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido de titanio, de 

color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleará el diluyente especificado 

por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior a 20 micras. 

f) Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará cuando toda la 

estructura haya recibido todas las manos precedentes. 

15.08 - ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en exteriores, 
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el siguiente 
procedimiento: 
a) Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de fábrica. 

b) Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado profundo, etc. 

c) Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 

d) Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 

e) Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 

f) Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 

g) Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres manos de esmalte 

sintético como mínimo. 

15.09 - ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA 

En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas para   
pintar, se procederá a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por la 
Inspección, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas mediante aguarrás 

mineral u otro disolvente. 

b) Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa. 

c) Aplicar una mano de fondo sintético blanco. 

d) Enduir con espátula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 horas de aplicada 

la última. 

e) Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas. 

f) Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético mate, y las otras 

dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la Inspección, luego de estudiar las 

muestras preparadas por el Contratista. 

16 - INSTALACIÓN ELECTRICA 

16.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y 
tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de 
acuerdo a su   fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su 
recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la 
correcta ejecución deberán ser ejecutadas según orden de inspección de obra. Todo trabajo (previsto o no 
en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución para el correcto y normal 
funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo. 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ELÉCTRICO:  

1) Dentro del primer mes de iniciada la obra, Como primer y fundamental requisito, será necesario formalizar ante la 

Dirección de Gestión de Redes y Sistemas Eléctricos la solicitud de Factibilidad de Suministro, de manera que dicha 

Dirección pueda evaluarla y presentarla ante la compañía distribuidora del servicio eléctrico. Para ello, será necesario 

la presentación de la siguiente documentación: 
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a) Nota realizada en hoja con membrete de la sociedad o personería jurídica que corresponda, firmada por el 

titular, apoderado o representante técnico, solicitando a la Dirección el análisis y gestión de la Factibilidad de 

Suministro Eléctrico ante la compañía distribuidora. 

b) Plano en papel y soporte digital, donde conste la ubicación geográfica del Proyecto, con referencias, 

delimitando las calles correspondientes, e indicando el punto de acometida eléctrica sobre L.M. 

c) Certificado de puerta de la ubicación del Proyecto, emitido por la Dirección de Catastro Parcelario. 

d) Planilla de Cargas, con potencia a requerir por el Proyecto, expresada en kVA y kW, indicación de todos los 

circuitos a instalar y sus destinos. 

e) Cronograma estimado de la toma de carga: mes/año-kW. 

f) Documentación que acredite al firmante de la nota como titular, apoderado o representante técnico, y 

fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

2) Posteriormente, se efectuará la presentación del Proyecto Eléctrico, diseñado bajo la normativa vigente de la 

Asociación Electrotécnica Argentina, y contemplando la normativa específica y vigente que opere para la compañía 

distribuidora, particularmente en el punto de toma o pilar de acometida, el cual deberá construirse según las 

indicaciones de esta Dirección, en función de la documentación entregada para Factibilidad de Suministro Eléctrico, y 

ser aprobado por la mencionada compañía. Los materiales y fabricantes previstos para el desarrollo de las obras deben 

ser normados, homologados (según corresponda), e inspeccionados físicamente por la Inspección de Obra 

correspondiente, debiendo notificar de manera anticipada a la Dirección para coordinar los encuentros. Las trazas de 

las redes o circuitos eléctricos, tanto en BT como en MT, y su equipamiento electromecánico asociado, se deberán 

proyectar y desarrollar en todo de acuerdo a la reglamentación vigente sobre Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de 

la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A. 90364). 

 La presentación inicial se realizará a través de la Dependencia a cargo de la Obra, quienes podrán remitirlo a 

esta Dirección físicamente, o a través del correo electrónico sistemaselectricos.mda@gmail.com. El Proyecto deberá 

estar refrendado por un profesional con las incumbencias acordes al proyecto eléctrico en cuestión, y deberá contar 

mínimamente la información que se detalla a continuación: 

 Memoria descriptiva del Proyecto. 

 Cálculos de potencia, selección de conductores y protecciones, caídas de tensión. 

 Plano dibujado a una escala adecuada, con la distribución de las redes o circuitos en MT o BT, su 

equipamiento electromecánico, y punto de acometida a las redes eléctricas (ubicación del pilar de acometida), el cual 

deberá estar en L.M. 

 Nómina de materiales eléctricos a emplear, donde conste: descripción, marca, modelo, norma de fabricación. 

 En el caso de que se generen objeciones al Proyecto presentado, las mismas serán informadas 

fehacientemente al sector a cargo de la Obra, quienes las derivaran al desarrollador para que realice los ajustes 

requeridos y efectúe una nueva presentación, hasta la obtención de su aprobación. Una vez aprobado el Proyecto, el 

Contratista deberá presentar al sector a cargo de la Obra tres copias del mismo, que deberán estar debidamente 

refrendadas por el profesional competente. 

3) Una vez aprobado y entregado el Proyecto al Contratista como Apto para Construir, deberá informar al sector a 

cargo de la Obra el inicio de su ejecución. con no menos de 15 (quince) días de anticipación, indicando mediante 

autorización escrita el nombre del profesional que opere como representante técnico del Contratista, el cual será 

considerado como interlocutor válido entre la empresa y el sector a cargo de la Obra. En caso de que, por razones 

debidamente justificadas, el Proyecto deba ser modificado, el Contratista deberá presentar las modificaciones 

propuestas, y la continuidad de la ejecución quedará supeditada a la aprobación de la nueva versión del Proyecto. 

 Aprobadas las obras por la Inspección, se suscribirá el Acta de Recepción Provisoria, la que se adjuntará a los 

planos y detalles de materiales Conformes a Obra, cuya elaboración será por cuenta y cargo del Contratista. 

El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación durante el 
plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las deficiencias de la 
instalación.  

16.02 - NORMAS Y REGLAMENTOS 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrótecnica Argentina 
y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para lo cual el 
Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los 
entregará para su aprobación a la Inspección de Obra. 
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Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones 
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, 
impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar asentadas 
en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a la ejecución 
de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para presentar a las 

autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, tres juegos de copias en escala 1:100 a 

la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista con puerta   y llave. 

c) Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí y respecto a tierra. 

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima carga. 

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

16.03 - MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM. De todos los materiales el 
Contratista deberá presentar muestras y/o folletos para su aprobación, ante la Inspección de Obra, antes 
de ser colocados. 

1. LINEAS: 

Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas 
reciben las siguientes designaciones: 

 De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los bornes de 

entrada del medidor de energía. 

 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de entrada de los 

equipos de protección y maniobra del tablero principal. 

 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del siguiente. 

 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión de los aparatos 

de consumo. 

2. TABLEROS 

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, 
comando, medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes 
correspondientes. 
De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 

Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas seccionales 
o de circuitos. 

Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas 
seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de otras 
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en intemperie u otros 
tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero 
deberá haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y operaciones. 

Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior deberá dejarse detrás del mismo un espacio 
libre de 1 metro. 

 

El local donde se instale el tablero, no deberá ser usado para el almacenamiento de ningún tipo de 
combustible, ni de ningún otro material de fácil inflamabilidad. 
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Las partes constructivas de los tableros podrán ser metálicas o de materiales plásticos que tengan, 
además de rigidez mecánica, características de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El 
grado de protección mínimo será IP 41, según Normas IRAM 2444. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad 
habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que facilite el 
accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse obstáculos que 
dificulten su libre acceso. 

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), y 
corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

3. CONDUCTORES 

Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182 

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 

d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y cableado a 

espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado para 
soportar los riesgos propios del local 

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los 
efectos de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de 
material aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y todas las 
juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 

Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

Conductor de protección: 

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor de 
Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerá la 
instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula: 

lcc x tS =     K 

S (mm2.): Sección real del conductor 

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo. T (S): Tiempo total de operación de la 
protección. 

K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor estará 
conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

Código de colores: 

Los conductores y barras conductoras se identificarán según Normas IRAM, con el siguiente código de 
colores: 

Conductor de Protección: verde – amarillo. Fase R: color castaño. 

Fase S: color negro. Fase T: color rojo. Neutro: color celeste. 

3.1 SECCIONES MÍNIMAS DE LOS CONDUCTORES 

Se respetarán las siguientes secciones mínimas: 

Líneas principales: 4 mm2. Líneas seccionales: 2,5mm2. 

Líneas de circuitos para usos generales: 1,5mm2. Líneas de circuitos para conexión fija: 2,5mm2. 

Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2. 

3.2 RESISTENCIA DE BIPOLARES 
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Se efectuarán las siguientes mediciones: 

1) Entre conductores de fase. 

2) Entre conductores de fase unidos entre sí y neutros. 

3) Entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de protección. 

4) Entre conductor neutro y conductor de protección. 

3.3 VALOR MÍNIMO DE RESISTENCIA DE BIPOLARES 

El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de 
instalación de 100 m o fracción. 

En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 

 

3.4 PUESTA A TIERRA: 

El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o 
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, hasta la napa de 
agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 

4. INTERRUPTORES: 

4.1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 

La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de protección 
contra contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para asegurar la 
protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos. 
Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301. 

4.2 INTERRUPTORES DE EFECTOS 

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de sus 
polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador.El tipo unipolar comprenderá a los 
llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinación, etc.). En los interruptores bi y 
tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. 

En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a los 
de las fases e interrumpirá con posterioridad a estos. 

Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumplirán con las 
Normas IRAM 2122. 

4.3 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES 

ELÉCTRICOS 

Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de 
maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de 
todas las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra 
sobrecargas y cortocircuitos. 
En caso de motores trifásicos de más de 0,75 Kw, además de la protección indicada anteriormente, 
deberá utilizarse un dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté 
ausente la tensión de una fase. Se recomienda esta protección también para motores de menor potencia. 

5. ARTEFACTOS: 

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, para 
la posterior aprobación de la Inspección de Obra. 

Todos los elementos serán provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y tubos 
fluorescentes. 
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16.04 - BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 
 Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte más saliente de los mismos quede a 2cm de 

profundidad. 

 Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero semipesado IRAM-IAS 

U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 2005/72, con conectores roscados 

galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado que no disminuyan su sección interna asegurando la 

protección mecánica de los conductores. Se asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin 

derivación deberá colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

 Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 

 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las mismas, salvo 

indicación en contrario del proyecto se colocarán de la siguiente manera: 

- llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 

- Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

 Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; serán cuadradas de 

100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa. 

 Cada circuito tendrá un máximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme al reglamento de 

la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por canalización. 

 Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.I del reglamento 

de la AEA para secciones mínimas de conductores. 

 Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán 

los siguientes colores de aislamiento: 

o Fase R: color marrón 

o Fase S: color negro 

o Fase T: color rojo 

o Neutro: color celeste 

o Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada) Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 

“Código de colores”. 

 Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes tapas plásticas. 

Los tomas corrientes serán de 2x10A+T construidos según IRAM 2071 y deberán llevar pantall a de protección a la 

inserción de cuerpos extraños (según lo establecido para ese punto por IEC 60884-1). 

 Cañerías a la vista: Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la 

intemperie. Las cañerías exteriores serán de hierro negro semipesado de diámetro indicado en planos, y se colocarán 

paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o 

bajo los techos. Serán perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o 

equivalente, en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. Todas 

las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 

16.05 - ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

Los artefactos a instalar deberán cumplir las siguientes especificaciones. 

Luminaria tipo plafón para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo construido en chapa de hierro 
esmaltado en color blanco níveo, con louver desmontable metálicos esmaltado en blanco níveo.  Equipo 
armado completo, con balasto electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en P.V.C y 
bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36 W 

Iluminación de emergencia: 

En los recorridos de evacuación (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los locales de riesgos 
especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), deberá existir un sistema de iluminación de emergencia de 
baja tensión y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio, se accione el sistema de iluminación. 
Las luminarias de emergencia, deberán ser del tipo autónomo, de 20 W y 4 horas de autonomía como 
mínimo según detalle en planos a adjuntar. 
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17 - INSTALACION SANITARIA 

17.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de 
provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües pluviales, con sus 
artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al respecto 
la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en 
uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y 
aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de imprescindible 
ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado a cabo por el 
Contratista   a su cargo. El contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del 
tanque de reserva y bombeo con sus correspondientes sistemas de impulsión. No pudiendo ser menores 
a lo establecido en planos y planillas. Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la 
reparación de las cámaras de inspección existentes. 

17.02 - NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a- Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As.  
b- Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA. 
c-  Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 
aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos 
deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico 
habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 
comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 
corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos 
aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual 
fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, 
acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias 
heliográficas de los planos Conforme a Obra. Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al 
Contratista para su presentación y aprobación por   la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo a la 
Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias 
heliográficas de los mismos. Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que 
sean necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento 
de agua y de desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen 
estarán a su exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de las 
obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la cantidad o 
calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 

17.03 - MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, de 
óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por A y SA y/o por 
el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderán en todo a las normas 
IRAM. 
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En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia 
en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos 
a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes 
de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el 
buen funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, polipropileno. Los 
desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías enterradas o 
eventualmente sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de 
espesor mínimo. 

17.04 - CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras interiores se 

terminarán con un alisado de cemento puro a cucharón, Se asentarán sobre una base hormigón de cascotes de 0,20m 

de esp. 

 Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y luego marco y 

tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado. 

 Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro fundido, con su marco 

correspondiente. 

 La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con marco. 

 La fijación se hará con tornillos de igual material. 

 Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con marco, fijado a este con 

tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 

 Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Mínimo, con la 

terminación superior de igual material que el del solado. 

 La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de hierro L de igual 

espesor. 

17.05 - ARTEFACTOS 

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

o Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad litros. Necesarios según cálculos para sanitarios y cocina. 

o La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que no estén perfectamente 

definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitará a la inspección la aclaración y aprobación. 

o Los inodoros serán del tipo pedestal, tipo de marca reconocida en plaza o en todo caso a determinar por la 

inspección, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C. La provisión de agua de los mismos será a 

través válvula automática. Llevando asientos de material plástico. 

o En los baños se proveerá de lavatorios con pie de losa blanca de de marca reconocida en plaza, llevará grifería 

tipo automática o similar de primera marca. 

o La mesada de la cocina será de granito gris mara de 2 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro doble “T” 

de 50x50x3.8 mm y amuradas. Constará de zócalo del mismo material de 5 cm de altura. Llevará una pileta de acero 

inoxidable de tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se deberá prever en estos casos para la provisión y colocación de 

muebles bajo mesadas, los cuales se asentarán sobre una banquina de Hº pobre. 

o En las salas se proveerán piletones de policarbonato de colgar de 40 x 50 x 27cm .Con canillas para pileta   de 

pared de primera marca. 

o Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán con sellador elástico, 

transparente. 

o Se dejará prevista la instalación correspondiente para la instalación de un termotanque de a de terminar su 

capacidad según los requerimientos en la cocina. 

18 - INSTALACION CONTRA INCENDIO 

18.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

El presente capítulo se refiere a la instalación de extinción de incendios a realizarse, de acuerdo a las 
siguientes especificaciones. Comprende la instalación de matafuegos. 



234 

 

234 

 

FOLIO 

 

18.02 - NORMAS Y REGLAMENTOS: 

Rigen para la instalación el Reglamento de Bomberos de la Policía Federal, el Código de Edificación de la 
Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Repartición Provincial y/o Municipal correspondiente. 

Policía de la Prov. De Bs. As y A y SA. Completamiento del Proyecto, cálculos y planos: 

El Contratista deberá realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al artículo 1.2 del 
capítulo de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capítulo 
“DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto podrá 
preparar la documentación ejecutiva y los planos reglamentarios, con sus cálculos pertinentes, en tela, 
para ser presentados para su aprobación ante la Inspección, luego gestionará los permisos que se 
requieran ante la repartición correspondiente. 

Asimismo, el Contratista confeccionará los croquis o planos de modificación que se le ordenen con sus 
correspondientes copias, las que, de conformidad con la Inspección, servirán para la confección del plano 
Conforme a obra, que presentará oportunamente, previo a la Recepción Provisoria de la Obra. 

El Contratista conservará en obra, toda la documentación necesaria, aprobadas o duplicado, para facilitar 
el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. Además, sobre una copia del plano 
aprobado marcará con colores convencionales las partes de la instalación que van siendo ejecutadas y 
aprobadas. 

18.03 - TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES: 

Serán por cuenta del Contratista, los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones ante la Repartición Provincial correspondiente, siendo por su 
cuenta los gastos, tasas y sellados que tales trámites irroguen. 

El Contratista deberá presentar plano ante la Dirección de Bomberos de la localidad y/o de la Repartición 
Provincial y/o Municipal Policía de la Prov. De Bs. As y A y SA. correspondiente para su aprobación. 

18.04 - CATÁLOGOS Y MUESTRAS: 

El Contratista presentará previo al acopio, catálogos y muestras de los materiales, accesorios, etc, que 
prevea utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo “DISPOSICIONES Y OBRAS 
PRELIMINARES” de este Pliego. 

18.05 - MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS: 

Los materiales y el equipamiento a emplear deberán ser de primera calidad y aprobados por la Inspección 
previamente a su acopio en obra y a su instalación. Las características y tipos de los materiales estarán de 
acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y Reglamentaciones vigentes 
a los planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad. 

18.06 - MATAFUEGOS: 

Se colocarán los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m² de superficie 
cubierta como mínimo, en función del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio. 

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. Todos los matafuegos se ajustarán a 
las normas IRAM correspondientes. 

Se colocarán sobre chapas balizas y soportarán de la pared con grapas fijadas por medio de tacos de 
PVC y tornillos galvanizados. Las chapas balizas serán de material de alto impacto de 0.7 mm de espesor 
y lle varán en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde serán fijados a la pared con los elementos 
adecuados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de (ABC) DE 10(diez) kg. 

18.07 - BALDES DE AGUA Y/O ARENA: 

Serán de chapa DD VWG Nº 18 tipo “DRAGO” o similar. La manija y el gancho irán colocados en forma 
práctica para su manejo y estarán pintados con dos manos de líquido convertidor de óxido y luego dos 
manos de esmalte sintético color bermellón. 
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Llevarán en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco. Se colocarán sobre chapas balizas de 
igual manera que los matafuegos. 

18.08 - PLAZO DE OBRA: 

El Contratista utilizará toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo 
adecuado, conforme al plan de obras que se apruebe. 

18.09 - SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SALAS DE MÁQUINAS 

Se cumplirá lo establecido en el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, de 
líneas aéreas, subterráneas de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, los materiales equipos y 
aparatos eléctricos que se utilicen estarán claramente identificados con la certificación del instalador 
matriculado, dejando expresa constancia de corresponder a los estudios técnicos. 

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberán cumplir con las prescripciones 
necesarias para evitar riesgos a personas o cosas. 

Toda estructura metálica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberán ser 
conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o menor a la 
indicada en la reglamentación de electrotecnia vigente. 

Se considerará como tensión de seguridad 12 volt. 

Los trabajos, deberán ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo Colegio 
Profesional y autoridades de competencia. 

Las salas de máquinas y/o tableros de electricidad, deberán estar libres de objetos almacenados que no 
sean propios del lugar, aún en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y pintados 
sus elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM. 

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumplirán con las normas técnicas 
correspondientes y aprobadas. 

18.10 - NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 
aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos 
deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico 
habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 
comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 
corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos 
aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual 
fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, 
acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias 
heliográficas de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación 
por   la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo a la 
Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias 
heliográficas de los mismos. 



236 

 

236 

 

FOLIO 

 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de desagües 
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su exclusivo 
cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de las 
obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la cantidad o 
calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 

19 - INSTALACION DE GAS 

19.01 - DISPOSICIONES GENERALES 

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas 
en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de cañerías, piezas, 
accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras. 

Se incluyen en la obra se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba en 
obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta 
terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los 
mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán por 
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y 
demás erogaciones. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución 
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del 
Contratista a su cargo. 

19.02 - NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las establecidas 
en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el 
Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires y en las disposiciones municipales que correspondan. 

Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º 
categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se 
licitan. Asimismo, deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y 
encontrarse en pleno ejercicio, con matrícula y demás requerimientos al día. 

En todos los casos asumirá la responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor matriculado 
quien intervendrá como representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la 
responsabilidad absoluta del Contratista. 

 

19.03 - COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto definitivo. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias 
heliográficas de los planos Conforme a Obra. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que deberá 
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante 
técnico habilitado. 
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Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección previo a 
la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa 
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final aprobado. 

19.04 - TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 

Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del 
servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos por pago 
del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la Empresa 
Prestataria del servicio. 

19.05 - ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación descubierta 
y  final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento 
las pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y ventilación. 

La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes 
que se produzcan ya  sea durante el período de construcción o hasta la Recepción Definitiva tanto si las 
deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en malas condiciones o mano de 
obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las 
reparaciones que la instalación demandará, sino también a las estructuras u obras que, como 
consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirá 
a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea 
antes de la Recepción Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo 
tener los elementos necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por 
la Inspección. 

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa Prestataria del 
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Repartición. 

19.06 - MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por 
METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir 
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo, será rechazado por la Inspección, todo material o 
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de 
los mismos. 

19.07 - CAÑERÍAS 

Las cañerías serán de hierro negro con revestimiento epoxi roscadas. Responderán íntegramente a la 
Norma IRAM 2502. 

Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 

El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo 
aprobado. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 

a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningún caso 

curvaturas de fragua. 

b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes. 

c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre una cama de 

arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por último se recubrirá con 

una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria. 
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19.08 - LLAVE DE PASO Y GRIFO 

Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará 
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en 
los grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 

 

19.09 - VENTILACIONES 

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 

1. Resistencia mecánica suficiente 

2. Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de superficies. 

3. Rugosidad interior pequeña. 

4. Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 

5. Impermeabilidad. 

6. Baja conductibilidad térmica. 

Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar. Terminación 

del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado. 

20 - VARIOS 

Quedará por cuenta del contratista la formulación de propuestas de diseño para la ejecución de los 
diferentes elementos mencionados en este artículo. Queda a juicio de la inspección la aprobación o no de 
los diseños presentados. 

20.01 - LIMPIEZA DE OBRA 

La Empresa deberá realizar la limpieza periódica y final de obra. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo que tenga incidencia en las zonas de 
obras, aunque no figuren en este pliego: pintura, provisión e instalación de elementos, ajuste de 
carpinterías, etc., por lo tanto, es obligación de la Empresa realizar la visita periódica a Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 

20.02 - FRENTE DE PLACARD 

Será con marco metálico de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure 
soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas. 

En todos los casos los marcos de chapa tendrán caja soldada en su interior para cerrar en forma 
envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de MDF preparado para pintar. Los marcos deberán 
responder a los espesores de pared. 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los 
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear 
para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede 
en poder del Contratista. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado 
que los mismos. 
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21 - RESTAURO DE FACHADAS 

21.01- MAMPOSTERÍA 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, 
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las 
Cláu sulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia 
de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a  
dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con 
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocación. Las 
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm. de 
profundidad.  Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la 
mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y 
en absoluto el uso de cascotes. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberán 
corresponder según líneas verticales. 

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevación se practicará simultáneamente 
y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace 
de la albañilería. 

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con las siguientes proporciones, con mortero de cal 
mixto 1: de cal hidráulica hidratada en polvo, 3: de arena gruesa y 1: de polvo de ladrillo de proporciones. 

 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm.  si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. 

Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón y albañilería, etc. expuestas a 
la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la 
Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los 
precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, goterones, amure de 
grampas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos sean 
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la 
mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 

21.02 - FISURAS Y RAJADURAS ESTRUCTURALES 

No es recomendable el anclaje por medio de llaves ya que el equilibrio reaparecerá en otro sector del 
muro. Se implementarán sellados elásticos, con el agregado de fibras de vidrio en caso de ser necesario, 
para absorber el movimiento y obturar las fisuras y/o rajaduras, teniendo en cuenta que sean luego 
compatibles con la pintura a realizar. 

21.03 - RAMAS PLANTAS 

Se cortarán las gramíneas existentes a ras del revoque evitando el arranque de las mismas que se 
encuentran dentro de la mampostería luego se inyectará herbicida total de acción residual con dilución en 
agua en proporción relativa a la concentración pulpa de la planta. 

En el caso de arbustos o plantas de mayor porte o antigüedad los cortes se realizarán con sierra 
mecánica. 

En ningún caso se usarán herramientas de percusión como machetes o serruchos manuales, ya que la 
vibración produciría movimientos indeseados en mampostería y revoques. 

Para inyectar el herbicida se podrán practicar perforaciones con mecha larga cuidando que no sean 
pasantes y no perjudiquen la mampostería y los revoques. 
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21.04 - REVOQUES 

Se analizará la composición del revoque original antes de efectuar reposiciones, a fin de conservar las 
proporciones de los materiales y garantizar la compatibilidad entre los revoques viejos y nuevos. 

Se reharán paños completos y regulares a fin de minimizar las diferencias y evitar juntas en sectores 
inadecuados. 

Se controlará la cantidad de agua de amasado de los revoques nuevos, que dependerá da la proporción 
de los materiales que lo integran ya que una insuficiente cantidad provocará el quiebre del material. 

Se humedecerán las superficies de los muros sobre los cuales se aplicarán los revoques nuevos para 
evitar que la pared absorba el agua de amasado 

Si el sustrato está, no sólo debilitado por pérdida de consolidantes, sino también atacado e invadido por 
materia orgánica de todo origen que bloqueará un anclaje correcto, es necesario e imprescindible un 
lavado a presión con agua de 30 a 50 kg/cm2. Sólo quedarán en la superficie del revoque las partículas 
bien consolidadas. Luego de este lavado, aún con la pared húmeda, se aplicará agua de cal a pincel o por 
rociado, dejando por lo menos 48hs. Antes de proceder a la puesta en valor definitiva. 

Se picarán todos los revoques existentes que queden flojos o quemados por la acción del tiempo, hasta 
dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevará el 
paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. Se aplicará Sicalatex como puente 
de adherencia. 

A partir de allí se repondrán el revoque superficial el que deberá formularse de acuerdo con la capacidad 
de absorción de agua del sustrato a revestir. En caso de que haya mucha absorción de agua se procederá 
a integrar en el agua de amase una solución de dispersión acrílica o vinílica no saponificable, con una 
dosificación de 1 kg en 5 litros de agua. Esto para la primera capa, la que se dejará orear para luego 
extender sobre ella la capa de acabado. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas 
del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 
adecuadamente las superficies. 

Los revoques nuevos no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u otros 
defectos cualesquiera que no tengan que ver con la ornamentación. 

Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí serán, salvo indicación específica, viva y 
rectilínea. 

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo 
la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados el Contratista preparará muestras de 2,00 m2 de superficie; 
tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. 

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 cm. y los 
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por la 
Inspección. 

 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de ningún 
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. 
Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se 
terminarán con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio 
de la Inspección. Se realizará una inspección de superficie mediante percusión para detectar zonas 
desprendidas del substrato. 

En las grietas y fisuras se realizará una apertura manual con una limpieza de aire a presión. Se colocará 
un sellado rehundido con sellador poliuretanico tipo Sicaflex 1a. 

Se realizará un enlucido símil piedra con color y textura similar al existente. En los sectores con 
ahuecamiento del revoque sin desprendimiento se consolidará mediante inyección de Éter acrílico para 
fijar el revoque al sustrato. 
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Si el revoque se ha perdido por completo, y el muro quedó descarnado, se limpiará todo el material suelto 
se rellenarán las juntas vacías con mezcla, recién una vez realizado podrá reponerse el mortero, 
realizando un azotado hidrófugo revoque grueso y fino 

Si el revoque se encuentra muy disgregado o pulverizado se lo deberá reemplazar por uno nuevo. 

En el caso de los revoques de las fachadas que aún se encuentran originales pueden utilizarse como 
ligantes que deberán aplicarse antes de remover las superficies flojas a fin de reducir los revoques a 
rehacer 

En todos los casos, habrá que realizar un estudio de laboratorio, para conocer las proporciones y los 
componentes del revoque original, siendo la composición del revoque nuevo similar a la del anterior, para 
asegurar que la compatibilidad entre ambos, garantice una larga vida del material. Una vez sustituido el 
revoque se lo debe proteger de los agentes climáticos, incorporando una capa hidro repelente., 
Lográndose a través de la pintura o del revestimiento si hubiera que colocar. 

Los revoques gruesos seguirán la proporción de los revoques existentes, siendo indicativo el revoque 
mixto reforzado en las siguientes proporciones: 

¼ de cemento 1: de cal aérea 3 de arena mediana 1: de polvo de ladrillo. 

El contratista podrá variar la composición de los revoques en función de cateos, estudios de laboratorios y 
aprobación de la inspección. 

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista 
deberá presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las 
mezclas que utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicación. 

21.05 - REVOQUES DE CORNISAS Y MOLDURAS 

Para lograr una capa de revoque de igual grosor se utiliza un molde de cinc clavado a un armazón de 
madera cuyo perfil corresponde exactamente al de la cornisa, siguiendo todas sus curvas. Mediante dos 
reglas que hacen de guías, colocadas en la parte superior y en la inferior, se pone en contacto el armazón 
con el revoque y corriéndolo horizontalmente sobre él se quita el exceso de mezcla, quedando así el 
espesor uniforme. Esta operación se repite varias veces, para ir corrigiendo las partes donde falta el 
material. 

21.06 - ELEMENTOS ORNAMENTALES 

Cuando falten elementos ornamentales completos, deberá elegirse una de las piezas existentes que será 
tomada como modelo para la elaboración de los moldes correspondientes, a partir de la cual se ejecutarán 
las piezas de reposición. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de los moldes, piezas, 
terrajas, molduras, etc y su colocación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en 
especial en lo que se refiere a notificación previa a la Inspección de la colocación de la ornamentación, 
será motivo suficiente para el rechazo de lo realizado. 

21.07 - SECCIONES DE ELEMENTOS ORNAMENTALES FALTANTES 

Si faltan secciones de elementos ornamentales, estas partes serán construídas a nuevo siguiendo las 
mismas indicaciones que para los elementos faltantes completos. 

La fijación de estas partes a la pieza original, se deberá realizar con un adhesivo epoxi. Si por el peso de 
la pieza fuera necesario utilizar insertos metálicos, siempre se utilizarán elementos de bronce o hierro 
protegidos con pintura epoxi. 

21.08 - HIERROS A LA VISTA 

Cuando la armadura se encuentre expuesta se deberá evaluar, en primera instancia, si la sección del 
hierro es suficiente para el anclaje. 

A partir de allí se podrá decidir con la dirección técnica, si se estabiliza el hierro existente o se repone. Si 
la sección del hierro ha disminuido en un porcentaje mayor al 30% no se podrá recuperar y habrá que 
reemplazarlo. De lo contrario habrá que estabilizar el hierro existente. 
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La limpieza se hará eliminando con cuidado las escamas de óxido empleando espatulines. Una vez libre 
de óxido, se pintará con convertidor de óxido, cuidando de no manchar las piezas durante el 
procedimiento. Finalmente se elegirá el material de reposición que se utilizará para el tratamiento de las 
partes faltantes 

Cuando el elemento premoldeado, se ha desprendido de la mampostería, se sugiere sellarlo con igual 
mortero de terminación que el original a fin de impedir el paso del agua al interior, previo tratamiento de 
anclaje entre las dos superficies. 

21.09 - GRIETAS Y FISURAS 

Los balaustres u otros elementos ornamentales que presenten fisuras o grietas, serán reemplazados o 
restaurados, según su grado de deterioro 

Si se evidencian grietas anchas, que indican desplazamientos importantes de material, será necesario 
estabilizar el hierro antes de sellar. Para ello habrá que retirar el premoldeado y estabilizar la armadura. 

Si la fisura no desplazó el material de recubrimiento, simplemente se sellará la abertura con un mortero de 
terminación similar al original. 

Cuando se encuentren microfisuras superficiales, la aplicación de un hidrorepelente será suficiente para 
sellar las aberturas que puedan producir el ingreso de agua. 

21.10 - PROTECCIÓN SOBRE GUANO DE PALOMA 

Se colocarán protecciones sobre balaustres, cornisas y ornamentos que puedan ser utilizados como nido 
o para deposiciones de aves, que no interfieran la lectura de fachada ni provoquen daño a la integridad de 
revoques y ornamentaciones. 

21.11 – BALCONES 

El contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales siendo 
responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos 
componentes como en sus accesorios. 

21.11 – 1 – MANCHAS DE HUMEDAD EFLORESCENCIAS Y EROSIONES 

Primeramente, se deberá revisar la instalación de los desagües pluviales para verificar la correcta 
evacuación de las aguas. Si la sección del caño fuera insuficiente – y la inspección lo crea conveniente - 
se deberá reemplazar por otro de diámetro adecuado. 

En todos los casos será necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcón. Los goterones 
deberán respetar el estilo del edificio. si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, deberá 
realizarse uno nuevo con la pendiente adecuada para garantizar un correcto escurrimiento, todo esto a fin 
de evitar las filtraciones entre piso y muro. Posteriormente se realizará la recolocación del solado. 

Si existiesen manchas con oscurecimiento y verdín en los bordes del balcón y en las partes bajas del 
antepecho que tienden a un desarrollo ascendente, se impermeabilizará la base de los balcones 
colocando una membrana no alumínica de 3 o 4mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo 
su perímetro; 

Si a criterio de la inspección el estado general del piso es bueno y sólo presenta problemas de juntas con 
falta de material, se procederá a repastinar dicho solado, limpiando previamente a fondo las juntas. 

En los casos en que los pisos no se encuentren debidamente asentados, presenten agrietamientos o 
piezas rotas, se deberá levantarlos. Cuando sea conveniente recuperarlos por tratarse de originales es 
importante clasificar las piezas para poder recolocarlas en su posición original. 

En todos los casos será necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcón 

Se deberá revisar también la unión del solado con los paramentos de la fachada y con los umbrales de las 
carpinterías cuidando de sellarlas debidamente. 
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21.11 – 2 – RAJADURAS EN BASE DE BALCON 

Si existiesen rajaduras producto de sobrecargas y elementos que se coloquen en los bordes, o corrosión 
de las armaduras internas, oxidados por presencia de humedad penetrada en el interior de la losa por una 
mala impermeabilización, la corrosión paulatina de las armaduras provoca la pérdida de su función 
estructural, y produce una leve inclinación del balcón provocando fisuras. 

Si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, deberá realizarse uno nuevo con la pendiente 
adecuada para garantizar un correcto escurrimiento. Luego se colocará una membrana impermeable no 
alumínica de 3 o 4 mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su perímetro para 
posteriormente colocar un solado. 

Se recomienda la ejecución de agujeros de inspección en los pisos de los balcones para verificar el estado 
de los perfiles de soporte de la bovedilla. Los orificios se realizarán en dos puntos, en el borde y en el 
centro del balcón. Si los perfiles presentan corrosión, se deberán realizar cateos para determinar la aptitud 
resistente. Se deberá retirar la bovedilla descubriendo los perfiles y se procederá a su limpieza con 
cepillos de acero para eliminar el óxido existente en su superficie. Posteriormente se lavarán y se tratarán 
con antióxido epoxi-minio. En el caso de encontrar perfiles muy deteriorados, se deberá realizar refuerzos 
necesarios para recuperar la capacidad portante. 

21.11 – 3 – BARROTES METÁLICOS 

Si los barrotes de baranda fueran de hierro y en la unión con el piso se encontrará exfoliado con 
levantamiento de material, se retirará todo el material que rodea al apoyo de la baranda, se limpiará el 
empotramiento, se aplicará un protector del óxido en el mismo y luego se recolocará el material previendo 
una junta de dilatación bordeando el mismo. 

22 - DISPOSICIONES GENERALES 

Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, planos de 
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la recepción provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del 
arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo reconocerse ningún 
adicional ni mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligación de la 
Empresa tomar todos los recaudos necesarios y re alizar las visitas periódicas de Obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 

OBRA: “CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Nº59 - ETAPA 2” 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Pierres 1250, Villa Domínico – Partido de Avellaneda 

SUPERFICIE: 1000m² 

PLAZO DE OBRA: 150 (Ciento Cincuenta) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: Se podrán realizar de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicándose al 
+54 (011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
     La presente Licitación está destinada a la contratación, mano de obra y materiales para la ejecución de 

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA N° 59 – ETAPA 2”, ubicada en 
Pierres 1250, entre Crisólogo Larralde y Lucena, Villa Domínico, Partido de Avellaneda, para lograr 
satisfacer las necesidades propuestas por la comunidad educativa de la misma. Este edificio cuenta con 
una superficie cubierta de aproximadamente 1000 m2 distribuida entre planta baja y primer piso. 

La obra contempla la continuación de la reconstrucción de la Escuela Primaria nº 59 con el objetivo de 

terminar las 8 aulas, los 2 núcleos sanitarios y área administrativa, ya comenzada en la etapa anterior. 

Las cuales se distribuirán en ambas plantas. Éste trabajo conlleva colocación de aberturas, cubiertas de 

chapa y losa de HºAº para los tanques, instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas. Se aplicará cielorraso 

suspendido desmontable y pinturas integrales en aulas y resto de locales.  

La propuesta responde a la demanda educativa, el mejoramiento y confort de los usuarios del edificio. 

Cabe mencionar que el objetivo principal es brindar a la Comunidad Educativa del Barrio, la 

infraestructura edilicia óptima que permita satisfacer las necesidades de los mismos. 

 

 

 

CAPITULO 1 – HORMIGONES 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En esta Especificación Técnica se establecen los requerimientos para la Construcción de las estructuras 
de hormigón simple y armado.  
 
El Contratista tendrá a su cargo:  

 El suministro de todos los materiales y equipos. 

 La construcción, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de 
servicio y encofrados.  

 La elaboración, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigón.  

 El suministro y colocación de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias 
para la construcción y puesta en servicio de la Obra Civil.  

 Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspección para la toma de muestras y 
verificaciones de la calidad de la ejecución. Planos, documentos y diligenciamiento de presentación 
municipal.  

 También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse 
específicamente estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta 
circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado 
que este rubro abarca todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los 
trabajos. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
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Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente 
especificación y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigón como para sus materiales 
componentes se deberá implementar un procedimiento de Control basado en: 

Control de Producción: Es el control sistemático que realiza el Contratista sobre los procesos de 
producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificación y en los 
Documentos del Proyecto.  

Control de Recepción: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigón y sus materiales 
componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y 
valorar su aptitud. 

Control de Auditoría: Es el control que practica la Inspección de Obra sobre los procesos de producción, 
el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los controles de 
producción y recepción, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad establecidos para 
el hormigón y sus materiales componentes. El Contratista tendrá a su cargo el Control de Producción y el 
Control de Recepción de los hormigones y de todos sus materiales componentes, antes y durante el 
empleo de los mismos en obra y por lo tanto, deberá hacer la previsión correspondiente en sus costos. 
Los controles de Auditoria estarán a cargo de la Inspección de Obra.  
Para dar cumplimiento a los controles de producción y recepción el Contratista deberá:  
a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema propuesto en 
la presente especificación. Dicho Plan deberá ser puesto a consideración de la Inspección de Obra 45 
días antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspección de Obra se reserva el derecho de 
introducir las modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria sin que ello le otorgue 
derecho al Contratista a reclamo alguno.  
b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepción del hormigón 
en estado fresco y endurecido.  
c. Contar con el apoyo de uno o más Laboratorios Externos, para la realización de ensayos especiales 
Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberán contar con la necesaria solvencia 
técnica y confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratación, La Contratista elevará a La Inspección 
de Obra, para su aprobación, una terna de posibles Laboratorios, reservándose La Inspección de Obra el 
derecho de rechazar a aquéllos que, por sus antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la 
altura de la obra, a sólo criterio de la Inspección de Obra, siendo en este punto la decisión inapelable. 
El proveedor de hormigón elaborado en planta externa, deberá ser una empresa reconocida en plaza, que 
necesariamente deberá contar con su propio Control de Producción que será puesto a consideración de 
la Inspección de Obra para su aceptación. En ese caso el Contratista efectuará el Control de Aceptación 
del hormigón que ingresa a la obra y deberá proveer a la Inspección de Obra los resultados de los 
ensayos y documentos que forman parte del Control de Producción que realiza el proveedor. 
El Control de Aceptación de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplirá con los requisitos 
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones 
Técnicas y demás documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten más exigentes, 
tendrán preeminencia sobre aquél. 
ESTUDIOS DE SUELO  
La empresa deberá realizar los estudios pertinentes que permitan conocer las características físicas y 
mecánicas del suelo, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los 
asentamientos de la estructura en relación al peso que va a soportar. Para presentarlo a la inspección de 
obra para su posterior aprobación. 
 
CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 
Una vez contratada la obra, el Contratista presentará a la Inspección de Obra o el organismo 
correspondiente, con la debida antelación para su aprobación y antes de cualquier tipo de tareas, los 
cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de 
todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que las mismas deberán cumplir con las 
finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo, deberá 
presentarse un Estudio de Suelos y un Plano de Planialtimetría a fin de dar sustento técnico al Sistema 
Estructural propuesto a ejecutar. 
Además, el Contratista deberá presentar planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y 
de replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de 
doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y /o los tiempos de ejecución de las tareas, etc. 
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01.01- VIGAS PLANTA ALTA 
Se realizará como apoyo y cierre superior de todos los muros que superen los 15cm de espesor inclusive 
y las medidas serán las que surgen del cálculo. La empresa deberá presentar cálculo de estructura,  el 
cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
Se fundará con viga de fundación de 0,15m que una las líneas de columnas y por encima de la losa 
existente con dimensión mínima de 0,25m. 
Se adoptará como armadura inferior mínima Ø 10 c/15 cm y un recubrimiento mínimo de 4 cm. 
Se realizará viga de encadenado en todo el perímetro de la construcción  y bajo mamposterías que así lo 
necesiten. Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra 
partida con mezcla: 1:3:3.  
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 
 

01.02- LOSA LLENA H° A° 1ER PISO Y TANQUES 
Se ejecutará la losa de hormigón armado, según indican los planos y por inspección de obra.  
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar todas las 
previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en 
la documentación contractual. 
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista 
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 
Los materiales, dispositivos, etc. serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, 
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la 
Inspección con la debida antelación. 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
 

01.03- ESCALERA 

Se ejecutara losas de hormigón armado de 15 cm, vigas y columnas según planos. Los niveles q se 
consideran en los planos corresponden al NTP en planta baja, ±  0.00, debiendo el contratista realizar los 
movimientos de suelo necesarios a fin de alcanzar los niveles definitivos del proyecto. 
 

01.04- COLUMNAS 
La empresa deberá presentar cálculo de estructura de columnas,  el cual será aprobado por la inspección 
antes de su realización. En nuevas mamposterías se colaborará con arriostres apeos y refuerzos 
estructurales según corresponda, para los muros que se demuelen y se trasladan su nueva posición. 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 
La armadura mínima longitudinal será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a 12 veces el 
diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 
Se deberán prever anclajes  1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas. 
 

 

CAPITULO 2 – MAMPOSTERIAS 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de 
muros interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo 
necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad.  
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de 
los cerámicos huecos a utilizar. Estas muestras representarán las variaciones extremas de calidad, 
tamaño y color que pueden producirse con el material provisto a obra y serán almacenadas en el local 
destinado a tal fin. Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas 
pero ningún material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras. 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos serán almacenados en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. Se podrán instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes 
hidráulicos, de los que se extraerán muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberán 
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ingresar a Obra palletizados y se acopiarán prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o 
donde indique la Inspección de Obra.  
PRECAUCIONES  
La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada 
hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo 
mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la 
temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de tres horas 
cuando la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C). No se utilizará 
mortero que haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites 
indicados precedentemente.  
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo 
indicación en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán 
asentarse determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final 
en el muro mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después 
de fraguado el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. 
Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y 
otros elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de 
cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros 
elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el 
trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán 
realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.  
Albañilería de ladrillos de elevación 
a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, se 
entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 8-12-18 x 18 x 
33 cm de las características establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construcción 
con el ladrillo de plano en su mayor dimensión. 
b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en todos los 
ambientes que requieran aislaciones o atenuaciones acústicas, se entenderá que la pared se levantará 
con ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte 
de su construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda a su trabazón.  
c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá que la 
pared deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes. 
Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, 
cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la 
albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán 
asimismo con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no 
lleguen hasta el cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme 
de 15 mm y estará rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de 
Obra. Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material 
haya "tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas.  
Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que determine 
la Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en distancias variables entre 
8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenarán con sellador al 
tono de las juntas.  
Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de alambre y 
espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que 
presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Posteriormente se procederá al lavado con ácido muriático 
diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podrán iniciar los trabajos de terminación. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
 
Refuerzos: Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones 
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armará la albañilería colocando en el interior 
de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de Ø 4,2 mm, solapados un 
mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de 
hierro, será en todos los casos mortero de concreto. 
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Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen sobre 
mamposterías, descansarán sobre dados de hormigón simple o armado, de las dimensiones y 
características que en cada caso indican los planos o la Inspección de Obra. 
Engrosados: Se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que adecuar el 
espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo una línea de agujeros 
entera. 
Bases para equipos: El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, 
de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de las dimensiones que 
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de Obra, debiéndose prever todos los 
elementos para fijación de los equipos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias que los 
equipos requieran. Podrán ser también de estructura metálica si así se lo indica en los planos. En los 
casos que se construyan las bases de hormigón, las mismas se terminarán de acuerdo al solado del 
local. 
 

02.01- DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA EN FORMA MANUAL DEL SECTOR VIEJO 
Se procederá a demoler parte de la mampostería existente en el terreno en el sector de la entrada 
principal, según se indica en planos. Cabe destacar que las demoliciones se deberán realizar con los 
cuidados necesarios y tomando las precauciones pertinentes a fin de no dañar los elementos originales 
que se encuentren alrededor de la zona a intervenir. 
Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los materiales 
y escombros provenientes de la misma y el retiro fuera de la obra de los materiales desechables hasta su 
destino final, según indique la Dirección y/o Inspección de Obra.  
El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en él los trabajos previstos en este pliego y ajustar 
los valores de su oferta. 
El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 
19.587, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de 
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

 
 

02.02- LADRILLO CERÁMICO 18X18X33 
Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico de 18x18x33cm conformando parte de los muros exteriores, 
perimetrales según se indica en planos. Llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en 
mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros Ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus 
extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada metro de 
altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las columnas.  
 

02.03- LADRILLO CERÁMICO 12X18X33 
Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico de 12x18x33 cm como muros interiores de las aulas, 
administración, y sanitarios, según lo indicado en planos, y lo indicado por la Inspección. - Todas las medidas serán 
verificadas en obra. - Llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 
1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada metro de 
altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las columnas.  
 

CAPITULO 3 - REVOQUES 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra 
necesarios para la ejecución de los revoques interiores y exteriores y la reparación de revoques existentes. El prolijo 
y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el Contratista le dedicará particular 
esmero y mano de obra especialmente calificada.  
GARANTÍA DE CALIDAD  
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad respectivo. 
Deberá garantizar además los parámetros de diseño de los revoques. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de tramos de muestra de revoques a fin de verificar y aprobar la 
calidad de terminación. Una vez aprobadas dichas muestras, quedarán como testigos de comparación a efecto de la 
aprobación de los trabajos de obra. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
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Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se 
entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional 
serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado. 
 
PRECAUCIONES  
Para proyectar el revoque, las paredes deberán estar secas, deberán cubrirse las bocas de cajas de electricidad y 
todas las cajas de las otras instalaciones.  
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un espesor total mínimo de 
1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los zócalos. 

03.01- GRUESO Y FINO AL FIELTRO INTERIOR   

El revoque grueso será ejecutado en todas las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a construir, 
que no lleven revoque hidrófugo y revestimiento. -  Para el jaharro se utilizará un mortero de cal reforzado de 
proporciones 1: ¼: 4, de 1,5 cm. de espesor aproximadamente. La superficie obtenida se deberá peinar antes de 
que fragüe con el objeto que actúe como mordiente del fino.  
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de obtener 
superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra, y por la 
Inspección. 
El revoque fino será ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a construir, revocadas 
con revoque grueso. - El enlucido se realizará con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de 
espesor. 
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de obtener 
superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra, y por la 
Inspección. 

 

03.02- GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO CERÁMICO 

Se realizará sobre todos los revestimientos a incorporar en locales húmedos de todos los pisos (sanitarios de 
alumnos), se considerarán aquellos sectores donde por la disposición y servicio de los mismos requieran azotado 
hidrófugo desde el nivel de zócalos hasta una altura de 2,2mts. 
 

 

CAPITULO 4 – REVESTIMIENTOS 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos aquí especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecución de los revestimientos 
húmedos.  
GARANTÍA DE CALIDAD 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad respectivo. El 
Contratista deberá incluir la garantía derivada de la colocación de terminaciones especiales, así como de la 
selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, 
ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de grifería. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Con la debida anticipación, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las muestras de 
piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedarán en obra y servirán como elementos testigos o de 
contraste para todo el resto de los elementos. La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra 
con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, resolución de detalles constructivos no previstos, etc. 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse 
claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.). 
 El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas de 
recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra. 
 Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se admitirá que 
sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.  
PRECAUCIONES  
Para la colocación con adhesivos plásticos, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente fratasada y 
aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.  
Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitirán en ningún 
caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados mecánicamente.  
Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección de Obra.  
En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera: el centrado se efectuará partiendo de 
una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza centrada en el eje 
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del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a fin de conseguir que las piezas de 
borde sean mayores o iguales que media pieza. 
También se podrá efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetría de una pieza de revestimiento de menor 
medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.  
Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros, etc. 
La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén perfectamente recortados o que 
presenten rajaduras o líneas defectuosas.  
MATERIALES  
Los revestimientos a emplearse serán:  
a) Cerámicos esmaltados 30 x 30 cm 
 Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su envejecimiento y 
serán plásticas e impermeables. 
Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera incluida en el 
precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.  
Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se enumeran: 
alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la coloración de la 
misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.  
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado 
impermeable y una capa de revoque grueso. 
Deberán tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de revestimientos.  
El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, eliminando 
todo resto de pastina excedente. 
 

04.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO. TIPO SAN 

LORENZO BCO EN SANITARIOS Y LABORATORIO H=2,00 
Se proveerá y colocará en áreas indicadas en planos, núcleos de sanitarios de todos los pisos, hasta una altura de 
2,00m  
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y de 
primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guarda cantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro o 
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán mediante perfecto 
encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

  

04.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO. TIPO SORIA 

EN COCINA  H=0,60 S/MESADA 
Se proveerá y colocará en los sectores de cocina, según planos y por indicación de la inspección hasta una altura 
de h=0,60 mts., y según detalle adjunto. 
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y de 
primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guarda cantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro o 
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán mediante perfecto 
encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
El color será a elección de la Inspección para lo cual deberá, el contratista, llevar muestras. 

 

04.03- PROVISIÓN Y COLCACIÓN DE GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H: 5CM C/ CANTO 

METÁLICO EN BAÑOS Y COCINA 
Se proveerá y colocarán en los núcleos sanitarios y cocina, guardas de vidrio tipo venecitas de 5 cm de altura según 
detalles de baños y especificaciones de la inspección de obra. La empresa deberá presentar muestras para ser 
aprobadas previo a su colocación.   
 

04.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VARILLA GUARDACANTO EN REVESTIMIENTO DE 

ALUMINIO TIPO A-TRIM EN COCINA Y BAÑOS 
Se proveerá y colocará en los sectores de cocina y baños, según planos y por inspección de obra. Las aristas 
verticales salientes se terminarán con cantoneras, o se protegerán con ángulos “L” en hierro o aluminio, amurados 
en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán mediante perfecto encuentro directo de 
las piezas de revestimiento. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación 

 

 

CAPITULO 5 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 



251 

 

251 

 

FOLIO 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos y 
planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y los contrapisos de 
Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y –en el caso de CCL- densidades indicadas en la 
documentación. El Contratista estará obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez 
efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se 
entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional 
serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado. 
PRECAUCIONES 
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción / dilatación que 
correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" x la altura del contrapiso, 
material elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los que se ejecuten para los pisos 
terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los paños lo aconsejen 
técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se realizarán juntas perimetralmente en todos los 
locales y terrazas según corresponda a las indicaciones de planos. Cuando los locales o los contrapisos de ellos o 
de terrazas tengan superficies mayores de 25,00m2 se realizarán las juntas de contracción / dilatación con el 
anterior procedimiento y según las indicaciones de la Inspección de Obra. Se recalca especialmente la obligación 
del Contratista de repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando 
protuberancias y salientes. Se efectuarán puentes de adherencia, con una emulsión sintética modificada con 
aditivos y plastificantes. 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo del nivel inferior del 
marco de la puerta que lo separa del local vecino.  
En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas 
especiales, etc.  
Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas interponiendo una malla electro 
soldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección indicada en la documentación. En estos casos los cascotes 
para la realización del contrapiso no deberán contener cal ni yeso.  
En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo en capas de 
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles indicados. 
El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedará incluida en una carpeta 
de concreto hidrófugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.  
En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación superficial de los 
mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los lugares destinados a circulación de 
personas y/o equipos. 

 

Solados 
Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos componentes como 
asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la Planilla de locales. El 
Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor 
calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección o de 
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las pendientes, 
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la 
Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa 
indicación en contrario. 
En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en general 
éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se 
colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 
En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con 
las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con piezas 
cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados manualmente. 
Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente indicado, el piso a 
colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 
El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a su costa, 
piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por ciento de cada uno de 
ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 
Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin 
escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes apelando incluso al 
embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros 
adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por 
cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que 
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eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las causas antedichas, 
alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso 

 

 

05.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO INCLUYE CARPETA 
Primero se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 2 cm bajo piso, en todos 
los pisos a construir, indicado en planos y por inspección de obra. De espesor de compuesto por mortero de cal 
reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,  
Luego se Llevarán a cabo juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y 
sellador elastoplástico, de marca reconocida. 
Se proveerá y colocará piso antideslizante, tipo porcelanato, en los sectores de aulas, circulaciones, cocina, 
comedor, administración, sanitarios, SUM, sala de máquinas, depósitos, sectores indicados en planos y por 
inspección de obra. Los porcelanatos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de 
fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán verificadas en 
obra. 

 

05.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO PORCELANATO -  IDEM SOLADO 
Se proveerán y colocarán zócalos en los locales sin revestimiento cerámico en muros sin discontinuidad en todos el 
perímetro del local.  
Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y medidas 
uniformes. 

 

05.03 - JUNTA DE DILATACIÓN (CONTRAPISOS Y PISOS DEPORTIVOS) 
Se procederá a la ejecución de una junta de dilatación en contrapisos y piso deportivo, indicado en planos y por 
inspección de obra, de poliestireno expandido de 1,5 cm de ancho y sellador elastoplástico, de marca reconocida. El 
Contratista deberá proveer todos los materiales, herramientas y mano de obra, necesarios para su ejecución y 
prolijo acabado.  

 

05.04 - CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA 25MM 
Se procederán a proveer y colocar las cintas antideslizantes autoadhesivas sobre el borde de cada escalón de todas 
las escaleras correspondientes, indicadas según inspección de obra, para cerciorar la seguridad del paso de los 
usuarios. 

 

05.05 - NARIZ CANTONERA METÁLICA PARA ESCALERA 
Se procederá a proveer y colocar una nariz cantonera metálica en cada escalón de todas las escaleras 
correspondientes, indicadas según inspección de obra. 
 

05.06- CARPETA DE CONCRETO DE 2,5 CM SOBRE LOSA DE LOS TANQUES 
Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 2,5 cm sobre losa de los 
tanques, indicado en planos y por inspección de obra. De espesor de compuesto por mortero de cal reforzado 
1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,  
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 
 

CAPITULO 6 - CUBIERTAS Y TECHADOS 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Comprende la ejecución de la totalidad de la cubierta del establecimiento. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
La Inspección de Obra podrá acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las estructuras, 
con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los trabajos y asistir a 
ensayos cuando se lo requiera.  
Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos deficientes, el 
Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos adicionales.  
Entregará además muestras de 1,50 m por el ancho útil de zinguería, chapas y de los demás elementos que forman 
la cubierta.  
La Contratista deberá realizar a su costa todos los ensayos que, especificados o no en este documento, resulten 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos indicados en esta sección. 
 
ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS  
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Se ejecutara una cubierta metálica de chapa ondulada galvanizada prepintada de BWG N° 25, las chapas tendrán 
una medida longitudinal mínima de 10 metros (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera necesario el 
corte para su terminación). 
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m2 (mínimo), de marca reconocida y sin uso alguno. 
Las chapas se fijaran a la estructura con tornillos auto perforantes de acero galvanizado con tuerca y arandela de 
neopreno de 4 mm de espesor con mecha especial para dicho elemento. El solape de la chapa será de 0.15 m en 
sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal. 
La pendiente mínima de la cubierta será del 10%. 
Por debajo de la cubierta se colocará una aislación térmica de lana de vidrio con papel de Kraft plastificado, espesor 
35mm. 
 
ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS METALICAS 
La estructura estará construida con vigas perfil doble t y correas de perfiles C n° 10, estarán terminados con dos 
manos de sintético. 
Todos los elementos serán provistos sin uso y sin presentar muestras de óxido. 
No se aceptarán modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de cálculo. Por otra parte, 
el contratista será el único responsable por las deficiencias estructurales que pudieran verificarse, tanto en el cálculo 
como en la etapa de la obra y durante la vida útil de la construcción. Además, el contratista deberá indicar en el 
cálculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas, horizontales y de succión por la acción del viento. 
 
UNIONES 
Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberán ejecutarse con la mayor prolijidad. La inspección de obra 
podrá solicitar en cualquier etapa de la obra, el cálculo correspondiente de verificación de resistencia de las 
uniones. 
 
 
BABETAS EN ESTRUCTURAS METALICAS 
El perímetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa galvanizada n°26 amurada al murete de carga. El 
encuentro de las chapas del techo con las babetas se sellara con espuma compresible embebida en asfalto. 
 
 
 
ZINGUERÍA Y CANALETAS  
Se colocara zinguería de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros. Se colocarán 
canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Serán de chapa galvanizada n° 25.      

 

06.01- CUBIERTA DE CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM N° 25- C/ ESTRUCTURA METÁLICA 

"PERFIL C 120X50X18X2,0MM CON PRESILLA DE RIGIDIZACIÓN DA ALA CADA 1,00 M" Y 

AISLACIÓN TÉRMICA "MEMBRANA TBA 10 MM " ISOLANT " DOBLE ALUMINIZADA" (PARA 

LUCES CON APOYO DE CORREAS HASTA 5,00 M). MÁXIMA SEPARACIÓN ENTRE CORREAS 1,00 

M.VERIFIC. S/CÁLCULO (INCLUYE VIGAS RETICULADAS, TENSORES Y COLUMNAS).  
El contratista deberá proveer y colocar la cubierta de chapa aluminizada cincalum n° 25- s/ estructura metálica 
"perfil c 120x50x18x2,0mm con presilla de rigidización da ala cada 1,00 m" y aislación térmica "membrana tba 10 
mm " isolant " doble aluminizada", en los sectores de la cubierta indicados en planos y por inspección de obra. Las 
presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la cubierta de chapa nueva incluyendo 
la estructura metálica nueva en cuanto al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, 
estructura (soleras tirantes), techo de chapas metálicas incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y 
todo otro elemento necesario para la completa terminación de la cubierta, esté o no descripto. 
El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de zinguerías 
y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 
En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 
Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión y 
colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 
 

ZINGUERÌA 

 

06.02- CANALETA TIPO CENEFA Hº Gº Nº 25 (DESARROLLO 0,50M) 
El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de zinguerías 
y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 
Los elementos de zinguerías serán de chapa de hierro Galvanizado BWG Nº 25 
En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 
Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión y 
colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 
 

06.03- BABETA Hº Gº CHAPA N.º 25 (DESARROLLO 0,16M) 
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En los laterales de carga del techo se proveerán y colocarán babetas de chapa HºGº empotradas en los muros de 
carga y solapadas sobre la cubierta. 
 
 

CAPITULO 7 – CARPINTERÌAS 
 

PUERTAS 
 
Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con la 
Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será: 
- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 
- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad. 
- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 
- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura antipánico. 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios 
para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías metálicas en 
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del 
Contratista todos los elementos específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de 
los distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o 
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas 
de comando, herrajes, tornillerías, grampas, aislaciones térmicas e ignífugas, etc. 
GARANTÍA DE CALIDAD 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra los planos de fabricación desarrollados 
completos, deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, 
marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la 
instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo 
previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la Inspección de 
Obra. El Contratista deberá presentar además un certificado de aptitud de cada modelo de carpintería a 
utilizar, tras haber sido sometido a los ensayos de infiltración de aire y agua, deformaciones y resistencias 
a la acción del viento (incluyendo premarcos y rejas de ventilación). Estos ensayos se realizarán en 
laboratorios previamente aceptados por la Inspección de Obra. El Contratista aceptará la devolución de 
las aberturas o elementos si los ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas en el 
presente pliego de especificaciones, haciéndose cargo de su reposición como también de los daños y 
perjuicios. En caso de utilizarse un sistema con certificación vigente, no será necesario efectuar ensayos 
de laboratorio de infiltración de aire y de agua y resistencia a la acción del viento. Sin embargo, será 
obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un mínimo de 6 (seis) 
unidades seleccionadas al azar por la Inspección de Obra. 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles 
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, 
incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el 
contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos 
como madera, cartones u otros. En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que 
provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán 
almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. 
PRECAUCIONES 
Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de máquinas y aquellas 
dónde el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la autoridad competente así lo 
indique, deberán garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI. 
CONTROL DE OBRA  
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producirá la 
devolución a taller para su corrección. 
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MATERIALES 
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 
mercado.  
Acero inoxidable  
Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero inoxidable será 
pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con paño y óxido de cromo. Las terminaciones se soldarán 
en anhídrido carbónico con varillas de aporte 308 L o 316 L y se desbastarán al ras, según normas AWS. 
Si por alguna razón deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit AW 
106 o equivalente.  
Chapas y perfiles de acero  
Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, bordes 
irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación expresa en contrario y 
responderán en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizarán perfiles laminados de 
acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.  
Selladores 
Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de reconocida calidad a través 
de efectivas aplicaciones.  
Herrajes  
El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o 
planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento 
garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. 
Soldaduras  
Todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la 
norma DIN 4100, ó AWS. 
Terminación superficial del acero  
Protección: pintura, color a definir por la Inspección de Obras.  
a) Preparación: Las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas, 
para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:  
Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos.  
1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de escorias.  
2. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller, mediante abrasión 
mecánica o aplicación de removedor.  
3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura. 
4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o 
lavado de alta presión con productos detergentes y agua.  
5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de superficie cuyo 
resultado final cubra los puntos antedichos.  
b) Pintado:  
1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy 
altos sólidos.  
2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático. 
 
Burletes y espumas soporte: Se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas 
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y 
las espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible. 
Cristales  
Se calculará la deformación y tensión en los cristales del cerramiento sometidos a la máxima presión de 
viento sobre el edificio y se verificarán los riesgos de rotura térmica según las normas, recomendaciones 
y factores de seguridad del fabricante.  
Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación tendrán un diseño tal que permita la dilatación y contracción 
de los componentes, sin provocar daños en los elementos, tales como fallas en los sellados, pandeos de 
las partes, cargas excesivas en los elementos de fijación, tensiones excesivas en cristales, etc. 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER  
Doblado: Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los 
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas 
escuadras en las columnas.  
Colocación de pomelas: Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto 
encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por 
soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de 
soldaduras. 
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Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles 
a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte 
se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las 
carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las 
carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el 
ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni 
perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 
Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas al ras.  
Travesaños: Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para 
mantener las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán retirados una vez 
colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán 
travesaños fijados con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño. 
Grapas: Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de 
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En 
marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión de chapa BWG Nº 16. 
Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberán tener la adaptación 
pertinente. 
Colocación de herrajes: Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que 
resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 
 
De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. 
Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 
Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro serán ejecutadas con 
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su 
aspecto físico, como en su condición de inoxidable. 
EJECUCIÓN EN OBRA  
Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de arquitectura.  
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos 
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.  
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en 
la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm 
Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, umbrales, 
dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco 
alguno entre el marco y el hormigón.  
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de la 
colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 
 

 

07.01- P01 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA DOBLE DE ABRIR 2 HOJAS, CON 

MARCO DE CHAPA BWG18 Y 4PF (2,00X2,80M). INCLUYE HERRAJES. 
Las mismas se proveerán y colocarán en el Acceso al edificio y acceso al comedor, ubicados según 
planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

07.02- P02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA BWG18 

(0,90 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES 
Las mismas se proveerá y colocarán en los accesos a administración, cocina, depósitos, sanitarios y EOE 

según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de 

carpinterías. 

 

07.03- P03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA C/ VISOR DE VIDRIO, CON 

MARCO DE CHAPA BWG18 (1,00 X 2,05M), INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES 
La misma se proveerá y colocará en las aulas, según planos e indicaciones de la inspección de obra. 

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

07.04- P04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN  PUERTA DE CHAPA DOBLE DE ABRIR 2 HOJA, C/ VISOR 

DE VIDRIO CON MARCO DE CHAPA BWG18 Y 4PF (1,60X2,80M). INCLUYE HERRAJES 
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Las mismas se proveerán y colocarán en el acceso a aulas según planos e indicaciones de la inspección 
de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías 
 

07.05- P05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA CON MARCO DE CHAPA BWG18 

P/ DISCAPACITADOS (1,00X2,05M), INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES Y 

BARRAL ANTIPÁNICO 
La misma se proveerá y colocará en los baños para personas con movilidad reducida, según planos e 
indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 
 
 

07.06- P06 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA RETRETE, MARCO Y BASTIDOR DE ALUM Y 

PLACA MELAMINA (0,7X1,50M) INCLUYE HERRAJE LIBRE OCUPADO (BOX) 
La misma se proveerá y colocará en los retretes, según planos e indicaciones de la inspección de obra.  

Cerrojo: libre/ocupado, de simple accionamiento que permita ser abierto con una simple moneda en caso 
de fuerza mayor. 
Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

07.07- P07 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE DE ESCAPE  DE CHAPA DE ABRIR 2 

HOJAS  CON MARCO DE CHAPA BWG18  Y 2PF (1,60X2,05M). INCLUYE HERRAJES  Y BARRAL 

ANTIPÁNICO 
La misma se proveerá y colocará en el SUM, según planos e indicaciones de la inspección de obra.  

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

Todas las puertas deberán contar con sus respectivas cerraduras+1copia de llaves y picaportes. 

 

07.08- P08 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE  CON PAÑO FIJO 3+3 SALIDA DEL 

PASILLO AL PATIO DESCUBIERTO (2,00X2,80M) 
Las mismas se proveerán y colocarán en las salidas al patio desde el pasillo y el comedor, ubicados 

según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de 

carpinterías. 

 

VENTANAS 

 

Las carpinterías se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima calidad, sin poros 
ni sopladuras y perfectamente rectos. 
El detalle de la perfilería, herrajes, burletes y demás componentes y accesorios deberán ser presentados 
por el contratista con la anticipación necesaria para ser aprobados por la Inspección, todo de conformidad 
con los planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos serán conformes a las líneas de 
producción y comercialización de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al 
momento de ejecución de las obras. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías de 
aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de 
conjunto y de detalles y estas especificaciones técnicas.  
Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos específicos 
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos 
estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la 
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, 
grampas, etc. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
Se deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. 
Antes de iniciar la instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar 
se cumplan lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la 
Inspección de Obra. 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
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En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección para evitar posibles deterioros durante 
su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo cristales, 
burletes, sellado y colocación. 

 

07.09- V01 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS 

CORREDIZAS COLOR BLANCO (1,40X1,40M) CON 2 PAÑOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 

3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en el sector de la, cocina, sector indicado según plano y por 
inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías 
 

07.10- V02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS 

CORREDIZAS COLOR BLANCO (2,00X1,40M) CON 2 PAÑOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 

3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en el sector de las aulas, cocina y sectores indicados según 
plano y por inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

07.11- V03 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA 

BATIENTE MAS 2 PAÑOS FIJOS  COLOR BLANCO (0,50X2,70M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 

TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en el sector de circulaciones, administración, dirección, 

secretaría, sanitarios y sectores indicados según plano y por inspección de obra. Detalles y características 

según planilla de carpinterías. 

 

07.12- V04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA 

BATIENTE MAS 2 PAÑOS FIJOS COLOR BLANCO (1,00X2,70M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 

TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en el sector de circulaciones, administración, dirección, 

secretaría, y sectores indicados según plano y por inspección de obra. Detalles y características según 

planilla de carpinterías. 

 

07.13- V05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PAÑO FIJO CON ESTRUCTURA METÁLICA 

SOBRE AULAS (2,40X0,60M) - ALTURA DE ANTEPECHO A DEFINIR 
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en el sector sobre aulas a una altura de 1,45m y las 

indicadas según plano y por inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

07.14- V06 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VENTANA DE ALUMINIO GUILLOTINA CON 1 

PAÑO FIJO  COLOR BLANCO (1,00X1,00M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventanas se proveerá y colocarán en alturas variables en los sectores de 
administración indicados según plano y por la inspección de obra. Detalles y características 
según planilla de carpinterías. 
 

HERRERIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos de esta Sección incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación, 
provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de funcionalidad y 
acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se 
consideran comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta 
funcionalidad de las distintas herrerías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, 
elementos de anclaje, tornillerías, herrajes, etc.  
GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los 
tratamientos superficiales. 
Inspecciones 
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La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de acero y 
desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la 
ejecución de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitará por escrito la 
inspección completa de ellas.   
Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y 
órdenes impartidas oportunamente. Antes del envío de las herrerías a la obra y una vez inspeccionadas y 
aceptadas, se les ejecutará el tratamiento antioxido.   
Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos 
componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado. 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de tal 
manera de asegurar su correcta conservación.  
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una 
deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 
En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual 
se separarán las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se 
colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.  
Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del 
contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la 
anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una 
permanencia en obra dilatada.  
PRECAUCIONES 
Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista 
replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la Inspección 
de Obra. 
 
MATERIALES  
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 
mercado. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER 
Ingletes y soldaduras 
Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de 
las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el 
interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no 
permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a 
guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las 
soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En 
caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se 
efectuarán soldadas en anhídrido carbónico con varilla de aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y 
posteriormente desbastadas al ras. 
Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. 
 
Soldaduras de hierro y acero inoxidable 
 
Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que 
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en su 
condición de inoxidable. 
 
EJECUCIÓN EN OBRA  
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado 
y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.  
Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en  la correcta 
posición indicada por los planos de arquitectura.  
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los planos 
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado. 
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en 
la línea extremo contra extremo será de 1,5mm. 
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Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra 
de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 

 

07.15 - PROTECTOR MALLA Y MARCO DE PERFILES L, T Y PLANCHUELA - MODELO 

TIPO TECNO TDL (REJAS PARA VENTANAS) 
Esta protección se colocará en todas las ventanas exteriores y sectores de patio principal. Estará 
constituida por herrería tipo Techno TDL trama de planchuela y varilla.  
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la 
Inspección.  
 

07.16 - BARANDA DE PROTECCIÓN EN HIERRO REDONDO LISO 12 MM C/12 CM Y 

PLANCHUELA PERFORADA 1 1/4" 

Se proveerá y colocará una baranda de protección según proyecto, la misma será de hierro redondo liso 

12mm c/12 cm y planchuela perforada 1 1/4" La empresa deberá presentar una propuesta acorde a las 

características del proyecto para ser aprobada por la inspección de obra. 

 

07.17 - PASAMANOS CAÑO REDONDO 2" (INCLUYE PINTURA)  

Se proveerá y colocará una baranda pasamanos en la escalera según proyecto, la misma será de acero 

con estructura artística de diseño exclusivo según lo indique la inspección de obra, la empresa deberá 

presentar una propuesta acorde a las características del proyecto para ser aprobada por la inspección de 

obra. Los mismos deberán estar abulonados y fijados a la estructura soporte de caño tubular de la 

escalera. Incluye también pintura tipo convertidor 2 en 1, sobre toda la estructura y pasamanos. 

 

07.18 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA EXTERIOR METÁLICA ACCESO EDIFICIO 

CON DOBLE PUERTA, TIPO REJA TECHNO TDL (h=3,20) 

Se proveerá y colocará reja exterior metálica en el acceso del edificio con doble puerta incluida, del 

mismo material, con cerradura de seguridad. La empresa deberá presentar muestras del producto previo 

a su colocación para la aprobación de calidad y colocación 

 

07.19 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA DE CHAPA DE ABRIR 2 HOJAS, C/ 

VENTILACIÓN PARA GABINETE DE TANQUE DE BOMBEO (2,05X2,20M)  

Se proveerá y colocará puerta de chapa de abrir 2 hojas con la ventilación cruzada pertinente para 

generar condiciones de respiración óptimas para el nicho de tanque de bombeo, con cerradura de 

seguridad. La empresa deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación 

de calidad y colocación 

 

 

CAPITULO 8 – CIELORRASOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte y mano 
de obra necesarios para la ejecución de todos los tabiques y cielorrasos de placas de roca de yeso.  
GARANTÍA DE CALIDAD 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad respectivo. 
Garantizará asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales y procedimientos 
para la realización de los trabajos. 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de placas, 
encintados, enduídos, molduras, revestimientos, tapas de inspección, etc. Se ensayará el aislamiento acústico de 
los paneles 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente 
preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan deformar 
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las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder a su uso. El Contratista será 
responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por la Inspección de Obra, 
por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 
PRECAUCIONES  
Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar cualquier 
inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los planos.  
En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos metálicos, 
carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Cielorrasos de placas de roca de yeso  
Se dispondrán perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros como montantes o 
travesaños cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker, terminándose con una solera 
perimetral, unida a los muros mediante la colocación de tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de 
acero de 22 x 40 mm.  
La estructura deberá quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rígidamente por varillas roscadas 
colocadas con piezas de regulación. Las "velas" se colocarán cada metro lineal.  
Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los tornillos de 
fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de los bordes del 
tablero, serán de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con 
colocación previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante, para cubrir la depresión lateral de 
las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. Se efectuará el enduido completo de las 
superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de paramentos, llevarán buña. 
 

08.01- TIPO DURLOCK DESMONT. PLACA 606X606 (PLANTA BAJA) 

El contratista deberá proveer y colocar el cielorraso de yeso suspendido tipo Durlock, en los sectores de aulas, 

administración, SUM, cocina, deposito, sala de máquinas, sanitarios y circulaciones, el cual estará compuesto por 

PLACAS blancas con estructura soleras y montantes de chapa galvanizada. Las alturas serán de 2.80 en todos los 

locales.   

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la 
estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación.- Las medidas serán verificadas en 
obra. 
 

CAPITULO 9 – PINTURAS 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios para la pintura 
completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización de las obras.  
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón armado, muros de albañilería 
revocados, carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la vista, demarcaciones de solados, etc. 
según las especificaciones de planos y planillas.  
Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente indicados, 
sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene y/o señalización de 
todas las partes de las obras visibles u ocultas.  
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta 
terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones del caso, dará las 
manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo 
adicional.  

 

09.01 - REVOQUE ESPECIAL TIPO TARQUINI O SIMILAR, CON BASE DE ADHERENCIA (TODO 

EXTERIOR) 

Se procederá a ejecutar los trabajos de aplicación de terminación de superficie EXTERIOR tipo Tarquini sobre 

todas las paredes exteriores indicadas según planos y por la Inspección de obra, previa preparación de la superficie. 

Para realizar dicha tarea, el contratista deberá seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la 

documentación de Especificaciones Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas serán 

verificadas en obra. El contratista deberá presentar muestras de color, y será definido por la Inspección. 

 

CAPITULO 10 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Se proveerán e instalarán Tableros y se ejecutarán las instalaciones eléctricas correspondientes a los sistemas 
termomecánicos. 
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Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor o equipo 
se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalará un interruptor a pie de máquina como seguridad para 
mantenimiento.  
Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la ejecución de las 
instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos aquellos 
trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la 
terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al servicio íntegro e 
inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional.  
Se proveerán los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibirá energía 
eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuarán las instalaciones eléctricas para el 
comando, regulación automática y protección de todas las máquinas, y/o equipos que componen la Instalación 
Termomecánica.  
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de fuerza 
motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación:  
La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, contactores, 
dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para la correcta terminación 
y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los trabajos necesarios para entregar las 
instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente 
mencionados en las especificaciones.  
Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica con respecto al 
factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en ningún caso, debe ser mayor a 0,85.  
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en 
las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia 
de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso, trabajos que 
no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.  
 
TRABAJOS RELACIONADOS 
El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras secciones 
que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección. Es 
obligación del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro Electricidad a fin de compatibilizar la 
calidad de las provisiones, y evitar superposición de prestaciones o falta de las mismas. 

 
MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES 
Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido por las 
normas IRAM y lo requerido por Inspección de Obra.  
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista someterá a la 
aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la 
instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los 
trabajos.  
Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra 
aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser 
instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia.  
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la 
Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos 
establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 

 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección mínimo IP54 y protección 
mecánica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberá realizarse en locales cerrados y con un 
bajo grado de humedad y polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra para su aprobación los 
detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento se efectuará de acuerdo a los 
términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la Obra, de aplicación al rubro. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO  
Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70 (National 
Electrical Code). 
Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberán ser iguales a las 
provistas y aprobadas en el rubro Electricidad. 
 
HABILITACIÓN DEL SERVICIO 
El contratista deberá realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas correspondientes a 
nombre de la Municipalidad. 

 

10.01 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO PRINCIPAL (1)  
Se proveerá y colocara 1 (uno) tablero principal, este tablero estará sectorizado por área y función, 
pudiendo incrementarse según la demanda que surja de cálculo de tensión eléctrica. Acomete la línea 
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seccional y del cual se derivan otras líneas seccionales o de circuitos. Se colocará según planos y su tipo 
y material serán de primera marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en tablero 
general y seccional (independiente de dicha instalación). 
 

10.02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO SECCIONAL (2)  
Se proveerá y colocara 2 (dos) tableros seccionales, estos tableros estarán sectorizados por área y 
función, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de cálculo de tensión eléctrica. Acomete la 
línea seccional y del cual se derivan otras líneas seccionales o de circuitos. Se colocará según planos y 
su tipo y material serán de primera marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en 
tablero general y seccional (independiente de dicha instalación). 
 

10.03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO CISTERNA COMPLETO CON 

AUTOMÁTICO DE TANQUE  
El contratista deberá proveer y colocar tablero cisterna completo con automático de tanque. Se dispondrá 
un tablero colocado en la sala de bombas según plano e indicación de la inspección de obra. Estos 
tableros se alimentarán desde una protección en los tableros principales. Se confeccionará de acuerdo a 
lo indicado el esquema unifilar que acompaña este documento y deberá contar en términos generales con 
llave de selección manual/automático, selectora de bomba (bomba 1 (servicio) y bomba 2 (reserva)) luces 
indicadoras de estados (marcha, falla, etc.) contactores y protección térmica de los motores. Se proveerá 
de un ciclador automático de bombas que permita el funcionamiento alternativo de cada bomba, en forma 
automática. Los circuitos de comandos serán realizados en 24v (M.B.T.).  
 

10.04 -  BOCAS - TOMAS NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN) 
Se proveerán y colocarán bocas para tomas nuevos a instalar, según se indica en plano de instalaciones 
y según la inspección de obra, como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución 
de los siguientes trabajos: 
Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 
En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los requerimientos 
de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia. 
 

10.05 -  BOCAS -  ILUMINACIÓN NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LÍNEA DE 

ALIMENTACIÓN) 
Se proveerán y colocarán bocas para iluminación nueva a instalar, según se indica en plano de 
instalaciones y según la inspección de obra, como bocas de iluminación completa, se considera la 
provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 
Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 
En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los requerimientos 
de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia. 
 

10.06 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÈCTRICA PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO. INCLUYE AYUDA DE GREMIO PARA 

CANALIZACIÓN Y DRENAJE. TENDIDO Y BOCA 
Se proveerán y colocarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores de 
equipamiento termodinámico. En esto irán incluidos los caños, cableado interior de tomas y teclas que 
fueren necesarias según los requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia 
para 20 amperes. También debe considerarse el drenaje de los mismos de manera tal que no afecte al 
interior de local. 
 

Artefactos  
 

10.07 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS G: ARTEFACTO LED 

CUADRADO 600X600MM 56W 5000LM. TIPO L5 EMPOTRADO (PLANTA BAJA) 
Se proveerán y colocarán en los sectores de Aulas, sanitarios, office, control, depósito, administración, 
sala de máquinas, cocina y circulación, según se indica en plano de instalaciones y según la inspección 
de obra. 
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10.08 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS H: ARTEFACTO LED 

CUADRADO 400X400MM 56W 5000LM. TIPO L6 APLIQUE (SECTOR BACHAS SANITARIO 

PB) 
Se proveerán y colocarán en los sectores de bachas de baño de PLANTA BAJA, según se indica en 

plano de instalaciones y según la inspección de obra. 

 
 

CAPITULO 11 – INSTALACIÓN DE GAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para 
la ejecución de los trabajos de la Instalación de Gas Natural a realizarse en Edificio.  
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la inspección de obra, un ejemplar de cada llave de 
paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que aquella indique. Deberá además y en 
las mismas condiciones indicar la marca, tipos de cañería y accesorios de lo diferentes materiales a utilizar en la 
instalación. 
 
Ensayos  
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el Contratista 
deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra solicite, aún en los 
casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas pruebas no eximen al Contratista por 
el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.  
Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de servicio por parte de la 
Empresa Suministradora (MetroGas), deberán someterse a una prueba de estanquidad, debiendo su resultado ser 
satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna.  
Esta prueba de estanquidad se realizará en todos los tramos que componen la instalación receptora, es decir, 
desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, y siempre antes 
de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. Siempre que en una instalación receptora existan tramos alimentados a 
diferentes presiones. Esta prueba de estanquidad deberá ser realizada por el Contratista utilizando como fluido de 
prueba aire o gas inerte, estando prohibido el uso del gas de suministro o de cualquier otro tipo de gas o líquido.  
Con anterioridad a la realización de la prueba de estanquidad, deberá asegurarse que están cerradas las llaves que 
delimitan la parte de instalación a ensayar, colocados los puentes y tapones extremos necesarios y, además, que se 
encuentran abiertas las llaves intermedias. Para alcanzar el nivel de presión necesario en el tramo a probar, deberá 
conectarse en un punto del mismo generalmente a través de una llave, la de entrada del medidor, del regulador, 
etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte, controlando su presión   adecuado al rango de presión 
de la prueba, inyectando el aire o el gas inerte hasta alcanzar el nivel de presión necesario para realizar la prueba 
según la presión de servicio del tramo. 
Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba de estanquidad, se deja transcurrir 
el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la presión que indica el elemento de 
medida, comenzando en este momento el período de ensayo.  
Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relación al exterior, tanto en 
su posición de abiertas como en su posición de cerradas. Una vez pasado el período de ensayo, intentando que 
durante este período la temperatura se mantenga lo más estable posible, se tomará de nuevo lectura de la presión 
en el aparato de medida y se comparará con la lectura inicial, dándose como correcta la prueba si no se observa 
disminución de la presión en el período de ensayo.  
En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se observara una 
disminución de presión, deberán localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa o un producto similar, 
corregirse las mismas y repetir la prueba de estanquidad.  
Si se observaran variaciones de la presión y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la temperatura, 
deberá repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se producirán estas variaciones. En el supuesto de 
que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, aire o gas inerte, a lo largo de la misma, 
evaluando al final su posible repercusión.  
 
Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS. 
La cañería epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), deberá llevar una malla de señalización color 
amarillo. 
Se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, ésta será de hormigón pre comprimido o se colocará 
ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería. 

 

11.01 – TENDIDO DE CAÑERÌA TRONCAL (C. EPOXI 0,051) 
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Comprende la apertura de canaletas para las cañerías, con la prolijidad y previsión debidas. El Contratista debe 
suministrar todos los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones y a la 
marca de los mismos. 
Se procederá a realizar el tendido de cañería y piezas de "Epoxi", de acuerdo a las normas IRAM 2502 en un todo de 
acuerdo con la documentación correspondiente y según las normas vigentes. 
Las cañerías por el contrapiso o terreno natural irán en tipo “Sintergas” según normas vigentes en la distribuidora de 
gas de la zona. 
Se deberá prever la conexión de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los elementos y/o 
accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, máxima seguridad y de acuerdo a las normas 
vigentes. 
Llaves de paso. Para la distribución interna de un cuarto de vuelta, aprobadas, cónicas o esféricas, con cuerpo y 
vástago o esfera de bronce. Tendrán terminación pulida, o cromada con campana, según se instalen en locales de 
servicio o en cocina. 
Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS. 
La cañería epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), deberá llevar una malla de señalización color 
amarillo. 
Se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, ésta será de hormigón pre comprimido o se colocará 
ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería. 
 

CAPITULO 12 – INSTALACIÒN SANITARIA 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya descripción 
sumaria es la siguiente: 
 
a) Desagües Cloacales 
b) Desagües Pluviales  
c) Provisión de Agua Fría y Caliente.  
d) Artefactos  
 
Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas, para lo 
cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que componen las obras. 
Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los planos, en las 
especificaciones generales y en estas particulares, como así también, aquellos que resulten necesarios para el 
correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias 
de AYSA,  de orden constructivo o las emanadas por la inspección de Obra. La presente documentación es 
indicativa a efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el 
proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de ejecución. 
 De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a materiales, como 
a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas constructivos así lo 
requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 
 Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los 
cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, 
buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las 
condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de 
adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. El Contratista 
prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos con otros gremios, informando a 
los instaladores respectivos, vía cuaderno de comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier modificación en 
las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las restantes 
instalaciones que pudieran perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora 
por problema de falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de 
obra alguna. 
 
Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las 
omisiones y/o errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el Oferente 
hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes. 
 
Trámites y Pago de Derechos: El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las 
Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la 
aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento 
de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario ejecutar, hasta obtener los 
certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, expedidos por las Autoridades 
Competentes. 
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Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por empresas 
matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo su costo e 
incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a cargo del Contratista. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD  
 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad respectivo. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
 
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de AYSA y el 
Municipio, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra considere necesario, y en el 
caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional para el Comitente.  
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se 
produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran 
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra descalificada.  
La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la 
instalación demandare su reparación, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras que, como 
consecuencia de las deficiencias observadas o de cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple 
gravitación, serán probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos 
metros de altura como mínimo.  
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a cubrir 
las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de 
ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior por calles, 
jardines, etc.  
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán a la 
empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, antes de su 
Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, 
obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspección de Obra.  
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente limpiados.  
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, 
escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse pintadas con dos manos 
de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se 
removerán y engrasaran para impedir su adherencia.  
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los 
elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica. 
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de Órdenes 
de servicio de la inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del 
Contratista o su representante.  
En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignándose 
el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no se diera 
cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general quedará de 
hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso, todos los gastos que la misma 
ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal 
necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el Contratista a su costo. De existir anomalías en la 
instalación se suspenderá la recepción Provisional, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos 
exigidos para la finalización de los trabajos, la Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción 
Provisional. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
 
Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. Estarán 
en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y pertenencias de 
operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designación del lugar y aprobación de la estructura del 
depósito, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo obligación del Oferente el desarme y retiro del mismo de 
la obra. Es obligación del Oferente, hacerse responsable de la guarda y custodia hasta la recepción Provisional de 
los equipos, bombas, válvulas, cañerías, accesorios, etc.; y de todos los componentes instalados o no- que formen 
parte da esta Instalación. Inclusive, incluirá en su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él,  
para cumplimentar dicha tarea. 
 
PRECAUCIONES  
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Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados 
en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las 
instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea 
requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.  
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisional, la presentación de los comprobantes 
correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante Municipalidad local 
y/o AYSA, según corresponda.  
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la inclusión de 
uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior.  
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para ordenar su 
desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los 
trabajos impliquen adicional alguno. 
También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega de la 
obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.  
Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias en 
concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los originados en 
gestiones de práctica ante AYSA y el municipio.  
El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por nota a la 
oficina de legales del Comitente. 
El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten de lo más 
arriba indicado. 
 
MATERIALES  
 
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante 
se detallan.  
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso de 
propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación. El Contratista 
deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán con 
exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se deberá completar 
antes del inicio de los trabajos. 
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar cualquier 
falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, serán repuestos 
o cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una planilla indicando las 
marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la aprobación de la Inspección de 
Obra.  
La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, en 
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y 
mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los 
valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así 
como las exigencias constructivas o de ejecución se ajustarán a las normas IRAM respectivas, contenidas en su 
Catálogo, aprobación por parte de AYSA (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a las especificaciones 
contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas 
en el mismo. 

 

12.01 - INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA TERMOFUSIÓN EN NÚCLEOS SANITARIOS /FRÍA/CALIENTE 

EN COCINA. CONEXIONES 

 
Los materiales y los accesorios a emplear serán en el tendido de la instalación de agua fría y caliente, con el 
sistema termofusión tipo Acqua System en núcleos sanitarios y cocina. Incluyendo montantes, válvulas de retención, 
y demás componentes.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la 
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el buen 
funcionamiento  de las mismas. 
 

12.02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE RESERVA TRICAPA 3000 LTS. 
El contratista proveerá y colocará 1 tanque de reserva de acero inoxidable de 3000 litros cada uno, serán de marca 
reconocida en plaza con el colector en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento de su 
apoyo. Y su ubicación será de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan de la distribución.  
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12.03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE CISTERNA DE BOMBEO DE 3000LTS. Y 

ELECTROBOMBA ELEVADORA CENTRÌFUGA 3/4HP, PRESIÓN 19MCA. INCLUYE AYUDA DE 

GREMIOS 
El contratista proveerá y colocará un tanque cisterna de 3000 litros, será de marca reconocida en plaza con el 
flotador, filtro, tricapa, antibacteriano. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento y construcción del nicho, 
aislaciones hidrófugas y base de apoyo para las electro bombas colocadas en by pass. Su ubicación será de 
acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan de la distribución 

 

 

DESAGÜES CLOACALES 

 

12.04 - CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,110 
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como los 
accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la 
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el buen 
funcionamiento  de las mismas. 
 

12.05 - CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,063 

La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como los 
accesorios serán tipo Duratop reforzada de 3,2 mm, o de marca reconocida en plaza.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la 
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el buen 
funcionamiento  de las mismas. 

 

12.06- CÁMARA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60M DOBLE CIERRE HERMÉTICO 
Se proveerán y colocarán cámaras de inspección para desagües cloacales, como se encuentra indicado en el 
proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de cálculo, y para 
evitar problemas de tapones  haciendo que los líquidos fluyan correctamente. El contratista proveerá y colocará 
todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el 
total de las instalaciones o los que la inspección determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

12.07 -  INTERCEPTOR DE GRASA 
Se proveerán y colocará un interceptor de grasas en la cocina del establecimiento, como se encuentra indicado en 
el proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de cálculo, y para 
evitar problemas de tapones  haciendo que los líquidos fluyan correctamente. El contratista proveerá y colocará 
todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el 
total de las instalaciones o los que la inspección determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 
 

12.08 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PPA 0,20X0,20M 

Se proveerán y colocarán Piletas de piso abiertas, como se encuentra indicado en el proyecto de las instalaciones 
sanitarias. El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el 
buen funcionamiento  de las mismas. 

 

12.09 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BI 0,20X0,20M 
Se proveerán y colocarán bocas de inspección, como se encuentra indicado en el proyecto de las instalaciones 
sanitarias, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de cálculo, y para evitar problemas de tapones  
haciendo que los líquidos fluyan correctamente. El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en 
los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que 
la inspección determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 
 

  

12.10- VENTILACIÓN Ø 110MM CAÑERÍA Y PIEZAS TIPO DURATOP 3,2   
Se proveerán y colocarán las piezas necesarias para realizar la ventilación requerida del sistema en lo indicado 
según planos y por la inspección de obra  

 

DESAGÜES PLUVIALES 
 

12.11 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA VERTICAL PVC  Ø0,100 
Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza. 
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El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la 
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el buen 
funcionamiento  de las mismas. 

 

12.12 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA HORIZONTAL PVC Ø0,110 
Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza. 
El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la 
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el buen 
funcionamiento de las mismas. 

 

12.13- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EMBUDOS Fº Fº Ø 0,110 
Se proveerán y colocarán embudos Fº Fº Ø 0,110 para desagües pluviales pudiendo incrementarse según la 
demanda que surja de cálculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los líquidos fluyan correctamente.  
  

12.14 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CI 0,40X0,40M 
Se proveerán y colocarán cámaras de inspección para desagües pluviales, como se encuentra indicado en el 
proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de cálculo, y para 
evitar problemas de tapones  haciendo que los líquidos fluyan correctamente. El contratista proveerá y colocará 
todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el 
total de las instalaciones o los que la inspección determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

 

12.15 -  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CI 0,60 X 0,60M DOBLE CIERRE HERMÈTICO  
Se proveerán y colocarán cámaras de inspección para desagües pluviales, como se encuentra indicado en el 
proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de cálculo, y para 
evitar problemas de tapones  haciendo que los líquidos fluyan correctamente. El contratista proveerá y colocará 
todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el 
total de las instalaciones o los que la inspección determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 
 
 

ARTEFACTOS SANITARIOS 
 

 

12.16 - GRIFERÍA PICO MÓVIL AMBAS AGUAS S/ MESADA LABORATORIOS - TIPO FV ALLEGRO 

ART. 416/15 - G9 
Se proveerá y colocará grifería presmatic especial en sanitario discapacitados, según plano y por la inspección 

de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la 

Inspección. 

 

 

MESADAS 
 

 

12.17 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA EN LABORATORIO DE GRANITO GRIS MARA DE 

3,00X0,70M SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA BACHA SIMPLE TIPO"MI 

PILETA" 60X37X24. INCLUYE FRENTIN Y RESPALDO.  
El contratista procederá a proveer y colocar 2 mesadas de granito negro boreal con hueco para 1 bacha 
c/u en aula laboratorio, según indicación de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total 
o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los 
ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación 
no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 
El contratista proveerá y colocará bacha TIPO “Mi pileta” de 60x37x24., incluye sopapa y descarga 
cromada, en las mesadas del aula laboratorio, según indicación en plano y por la inspección de obra. El 
contratista deberá presentar muestras previo a su colocación. 
 
 

CAPITULO 13 –  VARIOS 
 
 

13.01- LIMPIEZA DE OBRA  
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Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá, diariamente, mantener limpio y libre de residuos 
al recinto de la obra, estando obligado a efectuar limpiezas periódicas, en todos los sectores afectados a 
la obra. 
Al finalizar los trabajos, el contratista entregara perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea 
esa de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que 
haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos 
eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 
 



EMPRESA:
DIRECCION:
PRESIDENTE:
REP. TECNICA:
MAL:
OBRA:
LICITACION:
PLAZO DE OBRA:

Doc. Agregado: Planilla Anexa     

ANEXO VI – 1 a)

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del legajo licitatorio, se 

compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epígrafe, si le fuera adjudicada;  proveyendo todos los materiales, mano de 

obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, 

con acuerdo a los documentos que integran el contra¬to y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un 

total de Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto oficial de 

acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada ítem.  

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  Buenos Aires que 

corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción incluso 

Federal. 

Como garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en XXXXXX la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. Intendente, un 

depósito por Pesos........................................................ Equivalentes al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.

Avellaneda,

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Firma y sello del proponente

FORMULA PROPUESTA

FOLIO
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA ANEXO VI - 1 b)

1 -$                                #¡DIV/0!

01.01 Vigas PLANTA ALTA m3 30,00 -$                             -$                             

01.02 LOSA LLENA HºAº 1er piso y Tanques m3 80,00 -$                             -$                             

01.03 Escalera m3 4,00 -$                             -$                             

01.04 Columnas m3 3,00 -$                             -$                             

2 -$                                #¡DIV/0!

02.01 Demolicion de mamposteria en forma manual del sector viejo m2 55,00 -$                             -$                             

02.02 Ladrillo cerámico 18x18x33 m2 435,00 -$                             -$                             

02.03 Ladrillo cerámico 12x18x33 m2 120,00 -$                             -$                             

3 -$                                #¡DIV/0!

03,01 Grueso y  Fino al fieltro interior  m2 650,00 -$                             -$                             

03,02 Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico  m2 220,00 -$                             -$                             

4 REVESTIMIENTOS -$                                #¡DIV/0!

04.01
Provisión y colocación de revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 

en sanitarios y laboratorio h=2,00 
m2 220,00 -$                             -$                             

04.02
Provisión y colocación de revestimiento cerámico esmaltado. Tipo soria en cocina 

h=0,60 s/mesada
m2 14,00 -$                             -$                             

04.03
Provisión y colocación de guardas de vidrio tipo venecita h: 5cm c/ canto metálico en 

baños y cocina
ml 120,00 -$                             -$                             

04.04
Provisión y colocación de varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo A-

TRIM en cocina y baños
ml 50,00 -$                             -$                             

5 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS -$                                #¡DIV/0!

05.01 Provisión y Colocación de Porcelanato INCLUYE CARPETA m2 650,00 -$                             -$                             

05.02 Provisión y Colocación de Zócalo porcelanato -  idem solado ml 350,00 -$                             -$                             

05.03 Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) ml 70,00 -$                             -$                             

05.04 Cinta antideslizante escalera 25mm ml 36,00 -$                             -$                             

05.05 Nariz Cantonera metálica para escalera ml 36,00 -$                             -$                             

05.06 Carpeta de concreto de 2,5 cm sobre losa de los tanques m2 10,00 -$                             -$                             

6 CUBIERTAS Y TECHADOS -$                                #¡DIV/0!

06.01

Cubierta de Chapa aluminizada Cincalum N° 25- c/ estructura Metálica "Perfil C 

120x50x18x2,0mm con presilla de rigidización da ala cada 1,00 m" y aislación térmica 

"Membrana TBA 10 mm " ISOLANT " Doble aluminizada" (Para Luces con apoyo de 

correas hasta 5,00 m). Máxima separación entre correas 1,00 m.Verific. S/Cálculo 

(Incluye vigas reticuladas, tensores y columnas). 

m2 360,00 -$                             -$                             

 Zinguerìa

06.02 Canaleta tipo cenefa Hº Gº N.º 25 (desarrollo 0,50m) ml 50,00 -$                             -$                             

06.03 Babeta Hº Gº chapa N.º 25 (desarrollo 0,16m) ml 40,00 -$                             -$                             

7 CARPINTERÍAS -$                                #¡DIV/0!

Puertas

07.01
P01 - Provisión y colocación de Puerta de chapa doble de abrir 2 hojas, con marco de 

chapa BWG18 y 4pf (2,00x2,80m). Incluye herrajes
m2 12 -$                             -$                             

07.02
P02 - Provisión y Colocación de Puerta de chapa, con marco de chapa BWG18 (0,90 

x 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye herrajes
m2 19 -$                             -$                             

07.03
P03 - Provisión y Colocación de Puerta de Chapa c/ visor de vidrio, con marco de 

chapa BWG18 (1,00 x 2,05m), Inyectada con poliuretano. Incluye herrajes
m2 15 -$                             -$                             

07.04
P04 - Provisión y colocación  Puerta de chapa doble de abrir 2 hoja, c/ visor de vidrio 

con marco de chapa BWG18 y 4pf (1,60x2,80m). Incluye herrajes
m2 5 -$                             -$                             

07.05

P05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA CON MARCO DE 

CHAPA BWG18 P/ DISCAPACITADOS (1,00X2,05M), INYECTADA CON 

POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES Y BARRAL ANTIPÁNICO

m2 2 -$                             -$                             

07.06
P06 - Provisión y colocación Puerta Retrete, Marco y Bastidor de alum y placa 

melamina (0,7x1,50m) Incluye herraje libre ocupado (box)
u 2 -$                             -$                             

07.07
P07 - Provisión y colocación de Puerta doble de escape  de chapa de abrir 2 hojas  

con marco de chapa BWG18  y 2pf (1,60x2,05m). Incluye herrajes  y barral antipánico
m2 3 -$                             -$                             

07.08
P08 - Provisión y colocación de Puerta doble  con paño fijo 3+3 SALIDA DEL 

PASILLO AL PATIO DESCUBIERTO (2,00x2,80m)
m2 12 -$                             -$                             

Ventanas

07.09
V01 - Provisión y Colocación de Ventana de aluminio 2 hojas corredizas color blanco 

(1,40x1,40m) con 2 paños fijos c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena 
m2 2 -$                             -$                             

07.10
V02 - Provisión y Colocación de Ventana de aluminio 2 hojas corredizas color blanco 

(2,00x1,40m) con 2 paños fijos c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena 
m2 51 -$                             -$                             

07.11
V03 -Provisión y Colocación de Ventana de aluminio con 1 hoja batiente mas 2 Paños 

Fijos  color blanco (0,50x2,70m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena
m2 30 -$                             -$                             

07.12
V04 - Provisión y Colocación de Ventana de aluminio con 1 hoja batiente mas 2 Paños 

Fijos color blanco (1,00x2,70m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena
m2 27 -$                             -$                             

07.13
V05 - Provisión y colocación Paño fijo con estructura metálica sobre aulas 

(2,40x0,60m) - altura de antepecho a definir
m2 10 -$                             -$                             

07.14
V06 - Provisión y Colocación Ventana de aluminio Guillotina con 1 Paño Fijo  color 

blanco (1,00x1,00m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena
m2 1 -$                             -$                             

Herrería

07.15
Protector malla y marco de perfiles L, T y planchuela - Modelo Tipo tecno TDL (Rejas 

para ventanas)
m2 130,00 -$                             -$                             

07.16
Baranda de protección en hierro redondo liso 12 mm c/12 cm y planchuela perforada 1 

1/4"
ml 4,00 -$                             -$                             

07.17 Pasamanos caño redondo 2" (incluye pintura) ml 16,00 -$                             -$                             

07.18
Provisión y colocación de Reja exterior metálica acceso edificio con doble puerta, tipo 

reja Techno TDL (h=3,20)
m2 50,00 -$                             -$                             

07.19
Provisión y colocación Puerta de chapa de abrir 2 hojas, c/ ventilación para gabinete 

de tanque de bombeo (2,05x2,20m)
u 1 -$                             -$                             

REVOQUES

CANT.  PRECIO UNITARIO  PRECIO PARCIAL  PRECIO RUBRO 

HORMIGONES

MAMPOSTERIAS

RUBR

O
ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

COMPUTO PRESUPUESTO
%                                 

INCIDENCIAUNI.

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: Nuevo edificio para la Escuela Primaria Nº59 - ETAPA 2

SUPERFICIE TOTAL: 1000m2
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8 CIELORASOS -$                                

08.01 Tipo Durlock desmont. placa 606x606 (Planta baja) m2 350,00 -$                             -$                             

9 PINTURAS -$                                #¡DIV/0!

09.01 Revoque especial tipo tarquini o similar, con base de adherencia (TODO EXTERIOR) m2 350,00 -$                             -$                             

10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA -$                                #¡DIV/0!

10.01 Provisión y  Colocación tablero principal (1) u 1 -$                             -$                             

10.02 Provisión y  Colocación tablero seccional (2) u 2 -$                             -$                             

10.03 Provisión y  Colocación Tablero cisterna completo con automático de tanque u 1 -$                             -$                             

10.04 Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) u 61 -$                             -$                             

10.05 Bocas - Iluminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) u 113 -$                             -$                             

10.06
Provisión y colocación de instalación eléctrica para el funcionamiento de aire 

acondicionado. Incluye ayuda de gremio para canalización y drenaje. Tendido y boca
gl 1 -$                             -$                             

Artefactos

10.07
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos G: Artefacto LED cuadrado 

600x600mm 56W 5000lm. Tipo L5 EMPOTRADO (Planta Baja)
u 52 -$                             -$                             

10.08
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos H: Artefacto LED cuadrado 

400x400mm 56W 5000lm. Tipo L6 APLIQUE (Sector bachas Sanitario PB)
u 3 -$                             -$                             

11 INSTALACIÓN DE GAS -$                                #¡DIV/0!

11.01 Tendido de cañería troncal (C. Epoxi 0,051) ml 30,00 -$                             -$                             

12 INSTALACIÓN SANITARIA -$                                #¡DIV/0!

12.01
Instalación de agua fría termofusión en Núcleos Sanitarios /fría/caliente en cocina. 

Conexiones
gl 1 -$                             -$                             

12.02 Provisión y colocación de Tanque de reserva tricapa 3000 lts. u 1 -$                             -$                             

12.03
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE CISTERNA DE BOMBEO DE 3000LTS. Y 

ELECTROBOMBA ELEVADORA CENTRÌFUGA 3/4HP, PRESIÓN 19MCA. INCLUYE AYUDA 

DE GREMIOS

u 1 -$                             -$                             

DESAGÜES CLOACALES

12.04 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110 ml 80,00 -$                             -$                             

12.05 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063 ml 15,00 -$                             -$                             

12.06 Cámara de inspección 0,60 x 0,60m doble cierre hermético u 1 -$                             -$                             

12.07 Interceptor de grasa u 1 -$                             -$                             

12.08 Provisión y colocación de PPA 0,20X0,20m u 7 -$                             -$                             

12.09 Provisión y colocación de BI 0,20x0,20m u 3 -$                             -$                             

12.10 Ventilación Ø 110mm Cañería y piezas tipo Duratop 3,2  u 1 -$                             -$                             

DESAGÜES PLUVIALES

12.11 Provisión y colocación de Cañería vertical PVC  Ø0,100 ml 40,00 -$                             -$                             

12.12 Provisión y colocación de Cañería horizontal PVC Ø0,110 ml 45,00 -$                             -$                             

12.13 Provisión y colocación de Embudos Fº Fº Ø  0,110 u 7 -$                             -$                             

12.14 Provisión y colocación de CI 0,40x0,40m u 4 -$                             -$                             

12.15 Provisión y colocación de CI 0,60 X 0,60m doble cierre hermético u 1 -$                             -$                             

Artefactos Sanitarios

12.16
Grifería pico móvil ambas aguas s/ mesada laboratorios - Tipo FV Allegro Art. 416/15 - 

G9
u 2 -$                             -$                             

Mesadas

12.17

Provisión y colocación de mesada en LABORATORIO de granito gris mara de 

3,00x0,70m sobre estructura de acero inoxidable con UNA BACHA simple tipo"Mi 

Pileta" 60x37x24. Incluye frentin y respaldo.

m2 4,5 -$                             -$                             

13 VARIOS -$                                #¡DIV/0!

13.01 Limpieza de obra m2 300,00 -$                             -$                             

TOTAL -$                                #¡DIV/0!

-$                                
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EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:

REP. TECNICA:

MAL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

ANEXO IV – 1 c)

RESUMEN DE OFERTA

FOLIO
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EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:

REP. TECNICA:

MAL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

ANEXO VI – 2

ANALISIS DE PRECIO
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EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:

REP. TECNICA:

MAL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

ANEXO VI – 3

CURVA DE INVERSION
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EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:

REP. TECNICA:

MAL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

ANEXO VI – 4

PLAN DE TRABAJO
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EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:

REP. TECNICA:

MAL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

ANEXO IV – 5

PLANILLA DE MANO DE OBRA
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EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:

REP. TECNICA:

MAL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

ANEXO IV – 6

DETALLE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
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EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:

REP. TECNICA:

MAL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

Código Interno                    Descripción Unidad (Comercial) $ Unitario Insumo

1 2 3 4

MANO DE OBRA 

A001 Oficial Especializado Hs -$                                  

A002 Oficial Hs -$                                  

A003 Medio Oficial Hs -$                                  

A004 Ayudante Hs -$                                  

MATERIALES 

A006  Nombre Insumo 1 u. -$                                  

A007  Nombre Insumo 2 u. -$                                  

A008  Nombre Insumo 3 Bolsa -$                                  

A009  Nombre Insumo 4 u. -$                                  

A010  Nombre Insumo 2 u. -$                                  

A011  Nombre Insumo 3 Bolsa -$                                  

A012  Nombre Insumo 4 u. -$                                  

EQUIPOS 

A013 Insumo Equipo 1 Hs -$                                  

ANEXO IV – 7

PLANILLA DE INSUMOS
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OBRA:

LICITACION:

EXPEDIENTE:

ANEXO IV – 8

LISTADO DE PROFESIONALES EN OBRA
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OBRA:

LICITACION:

EXPEDIENTE:

ANEXO IV – 9

DECLARACION JURADA DE SERVICIOS

……………………………………     que     suscribe,     con     domicilio     legal     en

…………………………………………….,   con   pleno   conocimiento   del   legajo   licitatorio, declaro  

que  asumo  conocimiento  sobre  las  exigencias,  aranceles  y  gestiones  de  las empresas  

prestatarias  de  servicios  públicos  (redes  de  agua,  cloaca,  gas,  electricidad, etc.) para la 

terminación y la ejecución de las obras a mi cargo.

Avellaneda,      de                        de 20     

Saludo, muy Atte.
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LARRALDE, C.

CNEL.LAFUENTE
C.S. y D. Cultural Carabelas

E.M.

L.M.

LARRALDE, C.

GRAL. ARREDONDO 

CNEL.LAFUENTE
C.S. y D. Cultural Carabelas

Polideportivo Corina

Club Pinocho

E.M.

L.M.

LARRALDE, C.

E.M.

L.M.

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Escala:  S-E
IMPLANTACIÓN

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar

Subsecretaría de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Nº59 - ETAPA 2”

Secretaría de Planificación
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E.
M
.

L.M.

SANIT.
PMR

AULA 2 AULA 1

ADM ADM ADM

COCINA

DEPOSITO

SANITARIO

CIRCULACION

SANITARIOSANITARIO

AULA LABORATORIO

HALL

Escala:  S-E
DEMOLICION

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar

Subsecretaría de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Nº59 - ETAPA 2”

Secretaría de Planificación

  FOLIO 
284



E.
M
.

L.M.

SANIT.
PMR

AULA 2 AULA 1

ADM ADM ADM

COCINA

DEPOSITO

SANITARIO

CIRCULACION

SANITARIOSANITARIO

AULA LABORATORIO

HALL

Escala:  S-E

ARQUITECTURA
PLANTA BAJA

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar

Subsecretaría de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Nº59 - ETAPA 2”

Secretaría de Planificación
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E.
M
.

L.M.

AULA 6 AULA 5 AULA 4 AULA 3

AULA BIBLIOTECA

CIRCULACIONCIRCULACION

SANITARIOSANITARIO

ADM

ACCESO

Escala:  S-E

ARQUITECTURA
PLANTA ALTA

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar

Subsecretaría de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Nº59 - ETAPA 2”

Secretaría de Planificación
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E.
M
.

L.M.

Escala:  S-E

ARQUITECTURA
PLANTA TECHOS

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar

Subsecretaría de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Nº59 - ETAPA 2”

Secretaría de Planificación
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REFERENCIAS
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir
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CH PG
2.6

P04
0.90

rtaTipo de Ventana/Pue

XXX-XXX-XX-XX XXX
X/XXXX
000 X 000

V00
Dimensiones

Especificaciones

5
muro
revoque
terminacion (pinturas/ revest.)

REFERENCIAS DE MATERIALES
REVOQUES
RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).
RI  - Revoque interior
RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS
H20 - Ladrillo hueco 18x18x33
H15 - Ladrillo hueco 12x18x33
H10 - Ladrillo hueco 8x18x33
MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts
MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39
H15C - Muro Lad. comun
TM- Tabique divisorio de Melamina

TERMINACIONES
PINTURA
LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO
RC - Revestimiento cerámico
RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plástico tarquini
RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS
CD  -  Cielorraso desmontable
CS  - Cielorraso suspendido
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Cota de Nivel

REFERENCIAS
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

oCielorras

Piso
Altura de cielorraso

Ancho Carpinteria Existente
Tipo de Carpinteria Existente

- 0.3
.N.P.T

Loc

H 

04
Gobierno

CH PG
2.6

P04
0.90

rtaTipo de Ventana/Pue

XXX-XXX-XX-XX XXX
X/XXXX
000 X 000
V00

Dimensiones
Especificaciones

5
muro
revoque
terminacion (pinturas/ revest.)

REFERENCIAS DE MATERIALES
REVOQUES
RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).
RI  - Revoque interior
RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS
H20 - Ladrillo hueco 18x18x33
H15 - Ladrillo hueco 12x18x33
H10 - Ladrillo hueco 8x18x33
MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts
MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39
H15C - Muro Lad. comun
TM- Tabique divisorio de Melamina

TERMINACIONES
PINTURA
LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO
RC - Revestimiento cerámico
RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plástico tarquini
RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS
CD  -  Cielorraso desmontable
CS  - Cielorraso suspendido
CA  - Cielorraso aplicado
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CORREA PNC Nº 10
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SANIT. DISC

ADM ADM ADM

L.L.P.
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AULA 5 AULA 4

CIRCULACIONCIRCULACION

SANITARIOSANITARIO

ADM

AULA 3

AULA BIBLIOTECA
ACCESO
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SANIT. DISC

ADM ADM ADM
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SANIT. DISC

ADM ADM ADM

Toma para ventilador
de pared  h = 2.20 m

Toma generales h=0.8m
10 A

Toma de uso especial
h = 2.20 m
20 amperes
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G Art. lumínicos G: Artefacto LED cuadrado
600x600mm 56W 5000lm. EMBUTIR

REFERENCIAS
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H Art. lumínicos H: Artefacto LED cuadrado
400x400mm 56W 5000lm. APLIQUE

H H H

ANIT. DISCS

ADM ADM ADM

Escala:  S-E

INST. ELÉCTRICA
PLANTA BAJA- BOCAS

ILUMINACION

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar

Subsecretaría de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Nº59 - ETAPA 2”

Secretaría de Planificación

  FOLIO 
300



SANIT. DISC
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Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Aluminio plegado 4mm

Placa de melamina  esp.: 18mm. Color a definir.

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Marco
Hoja

Vidrios

Contravidrios

Zócalos

Herrajes

Vista

Planta

NIVEL
N.P.T.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja. Barra antipánico y manijones verticales cilindricos de
aluminio pulido.
Cierra puerta hidráulico.
Dicha puerta de be responder a la clasificación FR- )= de
resistencia al fuego.

Cerrojo, con lectura libre / ocupado en cara exterior
Tipo currao platil/ 3 bisagras reforzadas.

Luz de Paso

NIVEL
N.P.T.

Luz de Paso

Chapa- de abrir 1 hoja P03 P04 Chapa con visor - de abrir 2 hojas P06 Panel - de abrir 1 hojaP05

Cantidad

Tipo

Sector

P01 Chapa- de abrir 2 hojas Chapa con visor - de abrir 1 hoja

Sanitario discapacitados

Chapa- de abrir 1 hoja

RetretesAcceso - Patios Cocina, Preceptoria, Adm, Sanitarios Aulas Biblioteca

Der.:  03

Izq.:   07

Der.:   04

Izq.:    03

Der.:   01

Izq.:    00

Der.:  08

Izq.:   06

Der.:  01 activas (pasador der. ó izq.)

Izq.:    00 activas (pasador der. ó izq.)

NIVEL
N.P.T.

NIVEL
N.P.T.

NIVEL
N.P.T.

NIVEL
N.P.T.

Luz de Paso Luz de Paso Luz de Paso Luz de Paso

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

Picaporte doble balancín tipo sanatorio reforzado con roseta
diám 48 mm  3 pomelas de hierro mixtas de 140 mm Cerradura
de seguridad reforzada.

Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material
Acero inoxidable

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

P02
0.90

P01
2.00

P04
1.60

P05
1.00

P03
1.00

P06
0.70

P07
1.60

P07 Chapa - de abrir 2 hojas

Salida de Emergencia

01

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja. Barra antipánico y manijones verticales cilindricos de
aluminio pulido.
Cierra puerta hidráulico.
Dicha puerta debe responder a la clasificación FR- )= de
resistencia al fuego.

Chapa doblada reforzada BWG N°18

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 18 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

NIVEL
N.P.T.

P02

P08
2.00

NIVEL
N.P.T.

Chapa doblada reforzada BWG N°18

Chapa - de abrir 2 hojas

Luz de Paso

P07

02

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja. Barra antipánico y manijones verticales cilindricos de
aluminio pulido.
Cierra puerta hidráulico.
Dicha puerta debe responder a la clasificación FR- )= de
resistencia al fuego.

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 18 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

Salidas al Patio

02

Escala:  S-E
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CARPINTERÍAS
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V02 - 2 hojas Corredizas + 2 paños fijos

Aulas, Cocina

Paños fijos y Corredizas .Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

NIVEL
N.P.T.

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con
tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical,
revestido en su interior con metal desplegado
pesado 450-30-30

V03- Ventana proyectante+2 pf

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,
revestido en siu interior con metal desplegado
pesado 450-30-30

NIVEL
N.P.T.

NIVEL
N.P.T.

V04- Ventana proyectante+2 pf
Cantidad

Tipo

Vista

Planta

Marco

Hoja

Vidrios
Herrajes

Premarco

Ubicación

NIVEL
N.P.T.

V06 - Ventana Guillotina

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
 Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
 automática con Kit de enganche.

Aluar o similar , linea módena, blanca

   Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Patínlateral: patín de deslizamiento y sostén de las hojas.
laterales: trabas para sostener las hojas y  volcado. Trabas
es de hojas: aldaba para cierre de las hojas. Cierr

18 22 10 01

NIVEL
N.P.T.

V05 - Paño Fijo con estructura metálica

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

PF PF

PF

PF PF

PF

PF

Aulas Cocina,control,kioscoAdministracion, circulacionAdministracion, circulacion
17ml

V01 - 2 hojas Corredizas + 2 paños fijos

cocina

Paños fijos y Corredizas .Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

NIVEL
N.P.T.

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
 Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
 automática con Kit de enganche.

01

PF PF

V3
0.50x2.70

V4
1.00x2.70

V2
2.00x1.40

V1
1.40x1.40

V6
1.00x1.00

PF

V5
2.40x0.60

Escala:  S-E

PLANILLA
CARPINTERÍAS

VENTANAS
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Reja techno tipo TDL
planchuela 25x3.2 mm
cruces Ø 5mm

Cruces Ø 5mm

Planchuela
25x3.2mm

Planchuela
25x3.2mm

Cruces Ø 5mm

Rejas

Vista

Rejas tipo TDL  V01Tipo

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm

Rejas tipo TDL  V02

NIVEL
N.P.T.

NIVEL
N.P.T.

IVELN
.P.T.N

NIVEL
N.P.T.

PF PFPF PF

PF

PF PF

PF

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm

Rejas tipo TDL  V03 Rejas tipo TDL  V04

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm

Puerta del gabinete tanque de bombeo
Chapa - de abrir 2 hojas

Escala:  S-E

PLANILLA
HERRERÍA

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

12

0.
02

0.
03

0.
77

0.12 0.12

REFERENCIAS

01
02

Pasamano Perfil Tubular de Fe DE Ø 1 1/2"
h=1.00m desde borde superior hasta NPT. en
escalera.

Cintas Antideslizantes
P1- Piso Porcelanato de 50x50cm

03

Perfil Tubular Ø1" Soldado al
pasamanos terminación con esmalte.

04

05 Cantonera Metálica
06 Carpeta de nivelación

Escala:  S-E
DETALLE ESCALERA

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
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DETALLE SANITARIOS

P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.
Z1 - Zócalo idem solado. h=10cm

Cielorraso suspendido desmontable, estructura
c/bastidor de aluminio, placas texturadas de
0.60mx0.60m.

02
03

04

Art. Lumínicos G: Panel Plafón Embutir LED45W
60x60cm

05
06

REFERENCIAS

Guarda de vidrio tipo venecita h:5cm

01 Revoque grueso reforzado bajo revestimiento cerámico

    
Pintura Látex Interior

07
Cantonera metálica08
Revestimiento Cerámico esmaltado tipo San Lorenzo
30x30cm h:2,00m

09

Mesada de granito negro boreal, frentin y respaldo
idem mesada con bachas simples.

10

Puerta retrete,marco y bastidor de aluminio, y placa de
malamina.

11

Inodoro con mochila cerámica blanca tipo Ferrum Bari
y tapa de asiento de plástico reforzado y tapa para
sanitarios alumnos

12

Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y
tapa.

13

Espejo basculante inclinable 60 x 80 - Ferrum VTEE1 -
A 24

14

Lavatorio y Grifería para discapacitado s/ mesada
ambas aguas

15

SANIT.
PMR

V3
0.50x2.70

V3
0.50x2.70

P06
0.70

P06
0.70

P06
0.70

P06
0.70

P06
0.70

P06
0.70

P05
1.00

P02
0.90

P02
0.90

1
 1

B
B

AA

SANITARIOS

03

06

08

09

07

11

02

04
12

13

BAÑOS PMR SANITARIOS

CORTE A-A

14

01

05

15 04

03
06
02
08
07
09

10

11

CORTE B-B

P09
0.70

P09
0.70

P09
0.70

SANITARIOS

01

05

Escala:  S-E
DETALLE SANITARIO

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
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+0.20m

+3.70m

CORTE C-C

PF PF

PFPF PF PF

PFPF PF

CORTE D-D

PFPF

PFPFPF

PF PFPF

PFPF

PF

PF

PF

PF

PF

Escala:  S-E
CORTES SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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+0.20m

+3.70m

+7.60m

CORTE B-B

+0.20m

+3.70m

CORTE A-A

Escala:  S-E
CORTES

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
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VISTA CONTRAFRENTE

+3.70m

+0.20m

+7.60m

PF

PF PF PF PF

PFPFPF PF

PF

PF PF PF

PF PF PF PF PF PF

PF PF PF PF PF

PFPF

PF

PFPF

PFPFPF

PF PF

PF PF

PFPF

PF PF

PF

PF

PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF

PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF PF PF PF PF PF PF PF

PF

PF

PF

PF

VISTA FRENTE

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PFPF

FACHADA S/ CALLE PIERRES 1250

Escala:  S-E
 VISTAS

Facundo L. Prencis
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PF PF

VISTA CORTE AULA

DETALLE AULA

01 02 04

05

03
06

07
08

09

10

V2
2.00x1.40

P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.
Z1 - Zócalo idem solado. h=10cm

C18 - Ladrillo cerámico hueco 18cm.
LB1 - Enduido completo + Latex exterior (colores a definir)

Cielorraso suspendido desmontable, estructura c/bastidor de
aluminio, placas texturadas de 0.60mx0.60m.

01

02

03

04

Marco:

Hoja:

Vidrios:

Herrajes:

Premarco:

Paños fijos y corredizas .Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

 Pestillo con doble bloqueo y regulación.
 Traba de seguridad automática con kit de enganche.

De aluminio crudo con riostras
05

C18 - Ladrillo cerámico hueco 18cm.
R2  - Revoque interior (revoque grueso fratazado al fieltro).
LB2 - Enduido completo + Latex interior (colores a definir) +
Friso al Esmalte sintético h:1,60m
    

Art. Lumínicos G: Panel Plafón Embutir LED45W 60x60cm06

Alero de Hormigón Premoldeado07

Reja Techno TDL08

Antepecho de Hormigón Premoldeado09

Paño fijo con estructura metálica10

Ventana 2 hojas corredizas+2 paños fijos

Marco:

Hoja:

Vidrios:

Premarco:

Paños fijos. Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios trasparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

REFERENCIAS

Color y tono confirmar
con  la inspección de obra

Color y tono confirmar
con  la inspección de obra

Color y tono confirmar
con  la inspección de obra

Escala:  S-E
AULA MODELO

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
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PFPF

PFPFPF

PF PFPF

PFPF

PF

PF

PF

PF

PF

AMANECER OTOÑALARENAS DE MARRUECOS

PRIMAVERALIMA EXUBERANTE

AZUL MOVIMIENTIO

MENTA MAGNIFICO GRIS CABLE

PASILLO 1ER PISO

PASILLO PLANTA BAJA

AULAS

Escala:  S-E
PINTURA
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Director de Infraestructura Escolar

Subsecretaría de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Nº59 - ETAPA 2”

Secretaría de Planificación

  FOLIO 
311



Escala:  S-E
FACHADA
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Datos Generales:

EXPEDIENTE: 

LICITACIÓN:

OBJETO DE LA LICITACION

CONTRATISTA

CUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO DENTRO DEL 

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO LEGAL 

 REDETERMINACIÓN N°

Fecha de Apertura de Ofertas

Fecha de firma del Contrato

Plazo Contractual

Fecha de Inicio de Obra

Porcentaje de Variación (FRi)

Mes y Año de Variación

VALOR REDETERMINADO A PERCIBIR

Manifiesto con carácter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados

Saludo a Ud. muy atentamente

Firma y Sello Contratista

…………………………………………

ANEXO I

REDETERIMINACION PROVISORIA N°1

FORMULARIO DE SOLICITUD

Datos Particulares:

Sr........  con D.N.I. n° XXXX  , en mi carácter de XXX , con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del 

Contratista XXX de la obra XXX objeto de la Licitación N° 00/0000 , con domicilio constituido en  XXX , domicilio electrónico XXX , vengo a solicitar 

la redeterminación de precios del Certificado N°0  , conforme lo establecido por el Decreto N° 290/2021.-
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Datos Generales:

EXPEDIENTE: 

LICITACIÓN:

OBJETO DE LA LICITACION

CONTRATISTA

CUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO DENTRO 

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO LEGAL 

 Avellaneda, 0 de XXXX de 2024

Manifiesto con carácter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados

Saludo a Ud. muy atentamente

Firma y Sello Contratista

…………………………………………

ANEXO II

REDETERIMINACION PROVISORIA N° 1

NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO
Datos Particulares:

Sr........ con D.N.I. n°XXXX , en mi carácter de XXX, con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y 

representación del Contratista XXX de la obra XXX objeto de la Licitación N°00/0000, con domicilio constituido en XXX, 

domicilio electrónico XXX, vengo a solicitar la redeterminación de precios del Certificado N°0 , conforme lo establecido por el 

Decreto N° 290/2021.-
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Datos Generales:

EMPRESA: 

OBJETO: 

EXPEDIENTE: 

LICITACIÓN: 

Datos Particulares:

VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR: $ 0

FECHA DE APERTURA : 

MES BASE: 

MES REDETERMINACIÓN:

REDETERMINACIÓN N°1 15/03/204 15/04/2024

INSUMOS FUENTE REFERENCIA αr 
Índice Mes Base                                       

Rn0

Índice Mes en Análisis                                       

Rni

1                                                                                                                 

(Dato)

2                                             

(Dato)

3                                                                                           

(Fuente INDEC)

4 (%)                                                             

(Coef. 

Ponderación)

5                                                         

(Índice variación 

INDEC)

6                                                      

(Índice variación 

INDEC)

7(%)                                                                                       

(6 / 5 x 4)

a
MANO DE OBRA INDEC

Decreto N° 1295/2002 Anexo 

Art. 15, inc. a. Cuadro 5)

b
INDEC

c

INDEC

d
INDEC

e

INDEC

f
GASTOS GENERALES INDEC

Decreto N° 1295/2002 Anexo 

Art. 15, inc. p. Cuadro 5)

g
COSTO FINANCIERO BNA TNA (dia 15 o habil posterior)

h
AMORTIZACION DE EQUIPOS INDEC

Decreto N° 1295/2002 Anexo 

Art. 15, inc. j. Cuadro 1)

Redet. Nº1 (Fri)

Firma y Sello Contratista

…………………………………………

ANEXO III (a)

REDETERMINACIÓN PROVISORIA Nº 1

CALCULO DEL FACTOR DE REDETERMINACION

PERIODO N°1

(CERT N° 1)

(MES) Fri                                                   

(Factor)

FOLIO

315



Datos Generales:

EMPRESA: 

OBJETO: 

EXPEDIENTE: 

LICITACIÓN: 

Datos Particulares:

VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR: $ 0

FECHA DE APERTURA : 

MES BASE: 

PERIODO REDETERMINADO Nº DE CERTIFICADO/S FECHAS DE PERIODO
IMPORTE BRUTO DE 

CERTIFICADO

IMPORTE NETO DE 

CERTIFICADO

IMPORTE ACUMULADO 

BRUTO A LA FECHA 

FACTOR DE 

REDETERMINACION

PORCENTAJE DE 

INCREMENTO (Fri al 95%)

IMPORTE CERTIFICADO DE 

AJUSTE PROVISORIO

IMPORTE AJUSTE 

PROVISORIO ACUMULADO 

ANTERIOR

IMPORTE AJUSTE 

PROVISORIO ACUMULADO 

A LA FECHA

1 2 3 4 ($) 5 ($) 6 ($) 7 (%) 8 (%) 9 ($) 10 ($) 11 ($)

PERIODO 1 

(REDETERMINACIÓN Nº1)
CERT 1 (Mes XXXX) -$                                  -$                                  0,00% 0,00% -$                                  -$                                  -$                                   

Firma y Sello Contratista

…………………………………………

ANEXO III (b)

REDETERMINACIÓN PROVISORIA Nº 1

CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDETERMINACIONES 

F
O

L
IO

3
1
6



Datos Generales:

EMPRESA: "RAZÓN SOCIAL"

OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"

EXPEDIENTE: 

LICITACIÓN: 

CUADRO COMPARATIVA DE AVANCE DE OBRA 

Datos Particulares:

VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR: $ 0

FECHA DE APERTURA : 
MES BASE: 

30 DÍAS 

100,000%

Acumulado previsto (%) 100,000%

$ 100,00

 Acumulado Previsto ($) $ 100,00

30 DÍAS 

100,00%

100,00%

$ 100,00

$ 100,00

dias

0 -$                                                                             

30 $ 100,00

  Mensual Previsto ($) 

AVANCE REAL (MEDICIÓN MENSUAL)

ANEXO III (C)

REDETERMINACIÓN PROVISORIA Nº 1

AVANCE PREVISTO (OFERTA) 

 Mensual Previsto (%) 

 Mensual Real (%) 

Acumulado Real (%)

  Mensual Real ($) 

 Acumulado Real ($)

CURVA COMPARATIVA DE AVANCE DE OBRA 

$ 0,00

$ 100,00

$ 0,00

$ 20,00

$ 40,00

$ 60,00

$ 80,00

$ 100,00

$ 120,00

0 30

Avance Real y Previsto
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OBRA: 

CONTRATISTA: 

Exp. Nº  00

-$                         

(II) Descuento de Anticipo financiero (20%) (II) = 0,20*(I) -$                         

(III) Importe Neto Obra Basica (III) = (I) - (II) -$                         

(IV) Porcentaje de Incremento (Fri al 95%) 0,00%

(V) Importe bruto Certificado de Redeterminación Provisoria -$                         

Retención garantía  Deducción por  5% Fondo de Reparo (*) -$                         

Importe neto a pagar -$                         

Retenida  anteriores -$                     Importe presente Reterminación -$                         

Retenida en presente -$                     importe Rederterminado anteriores -$                         

Total de lo retenido en garantía -$                     Total Rederterminado a la fecha -$                         

Avance Previsto del Presente periodo 0,00%

Avance Real del Presente periodo 0,00%

Comparativa 0,00%

 Firma________________________

                 Representante Técnico

Fecha:   

Fecha:

Firma  ______________________

   

RELACIÓN AVANCE DE OBRA 

A
v
a

n
c
e

 

Observaciones:

Firma_________________

BALANCE ACTUAL DE LA OBRA

G
a

ra
n

tí
a

s

Observaciones:

Firma____________________

               Inspector de Obras                    Contratista

DATOS DE LA OBRA 

Lic. Pública  Nº 00

DESCUENTOS Y GARANTÍAS 

(I) Importe Obra Basica

Importe neto a pagar: Un millón Doscientos Quince mil Quinientos Veintiocho con 53/100

ANEXO III (d)

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Planificacion

Subsecretaria de Infraestructura Escolar

REDETERMINACION PROVISORIA Nº: 1 (UNO)

FOLIO
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Datos Generales:

OBRA: "NOMBRE DE LA OBRA"

CONTRATISTA: "RAZÓN SOCIAL"

Exp. Nº  00

Datos Particulares:

VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR: $ 0

FECHA DE APERTURA : 01-00-0000

MES BASE : MES 2023

PERIODO REDETERMINADO Nº DE CERTIFICADO/S FECHAS DE PERIODO
IMPORTE BRUTO DE 

CERTIFICADO

IMPORTE NETO DE 

CERTIFICADO

PORCENTAJE DE 

INCREMENTO 

PROVISORIO (Fri al 95%)

IMPORTE 

REDETERMINACION 

PROVISORIA

FACTOR DE 

REDETERMINACIÓN 

DEFINITIVO

IMPORTE 

REDETERMINACION 

DEFINITIVA

IMPORTE A RECONOCER 

FRENTE A 

REDETERMINACIÓN 

PROVISORIA
1                                                                                       2                                                                        4                                                         4                                                         5                                                         6                                                                7 8 9 10                                                                    

PERIODO 1 (REDETERMINACIÓN 

Nº1)
CERT 1 (MES) 0/1/1900 -$                                  -$                                  0,00% -$                                  0,00% -$                                  -$                                         

Σ(Columna 9) Σ(Columna 10)

(*) LA PLANILLA CONTEMPLA PERIODOS SUPUESTO PARA EJEMPLIFICAR LA CONFECCIÓN, LA EMPRESA DEBERÁ ADAPTAR LOS PERIODOS PARTICULARES DE CADA OBRA.

(**) EL FORMATO DE LA PLANILLA NO PODRÁ SER MODIFICADO, CUALQUIER ACLARACIÓN SE REALIZARÁ EN UN ANEXO INDEPENDIENTE 

Firma y Sello Contratista

…………………………………………

ANEXO IV (a)

REDETERMINACIÓN DEFINITIVA

Lic. 00

CUADRO BALANCE DE REDETERMINACIONES 

F
O

L
IO

3
1

9



Datos Generales:

EMPRESA: "RAZÓN SOCIAL"

OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"

EXPEDIENTE:

LICITACIÓN:

Datos Particulares:

VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR: 

FECHA DE APERTURA :

MES BASE :

REDETERMINACIÓN N°1 FECHA FECHA

INSUMOS FUENTE REFERENCIA αr 
Índice Mes Base                                       

Rn0

Índice Mes en Análisis                                       

Rni

1                                                                                                                 

(Dato)

2                                             

(Dato)

3                                                                                           

(Fuente Indec)

4 (%)                                                             

(Coef. 

Ponderación)

5                                                         

(Índice variación Indec)

6                                                      

(Índice variación Indec)

7(%)                                                                                       

(6 / 5 x 4)

a MANO DE OBRA INDEC Decreto N°1295/02 inc. a) 30,00%

b

c

d

e

f

g

h

Σ(Columna 4) Σ(Columna 7)

Redet. Nº1 (Fri) Σ(Columna 7) - 1

REDETERMINACIÓN N°2 FECHA FECHA

INSUMOS FUENTE REFERENCIA αr 
Índice Mes Base                                       

Rn0

Índice Mes en Análisis                                       

Rni

1                                                                                                                 

(Dato)

2                                             

(Dato)

3                                                                                           

(Fuente Indec)

4 (%)                                                             

(Coef. 

Ponderación)

5                                                         

(Índice variación Indec)

6                                                      

(Índice variación Indec)

7(%)                                                                                       

(6 / 5 x 4)

a MANO DE OBRA INDEC Decreto N°1295/02 inc. a) 30,00%

b

c

d

e

f

g

h

Σ(Columna 4) Σ(Columna 7)

Redet. Nº1 (Fri) Σ(Columna 7) - 1

(*) LA PLANILLA CONTEMPLA PERIODOS SUPUESTO PARA EJEMPLIFICAR LA CONFECCIÓN, LA EMPRESA DEBERÁ ADAPTAR LOS PERIODOS PARTICULARES DE CADA OBRA.

(**) EL FORMATO DE LA PLANILLA NO PODRÁ SER MODIFICADO, CUALQUIER ACLARACIÓN SE REALIZARÁ EN UN ANEXO INDEPENDIENTE 

Firma y Sello Contratista

…………………………………………

PERIODO N°2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(CERT N° 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Mes 2) Fri                                                   
(Factor)

ANEXO IV (b)

REDETERMINACIÓN DEFINITIVA 

RESUMEN PONDERACIÓN MENSUAL PROVISORIA

PERIODO N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(CERT N° 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Mes 1) Fri                                                   
(Factor)

FOLIO
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Datos Generales:

EMPRESA: "RAZÓN SOCIAL"

OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"

EXPEDIENTE:

LICITACIÓN:

Datos Particulares:

VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR: 

FECHA DE APERTURA :

MES BASE :

REDETERMINACIÓN N°1 FECHA FECHA

INSUMOS FUENTE REFERENCIA αr 

Índice Definitivo Mes 

Base                                       

Rn0

Índice Definitivo Mes en 

Análisis                                       

Rni

1                                                                                                                 

(Dato)

2                                             

(Dato)

3                                                                                           

(Fuente Indec)

4 (%)                                                             

(Coef. 

Ponderación)

5                                                         

(Índice variación Indec)

6                                                      

(Índice variación Indec)

7(%)                                                                                       

(6 / 5 x 4)

a MANO DE OBRA INDEC Decreto N°1295/02 inc. a) 30,00%

b

c

d

e

f

g

h

Σ(Columna 4) Σ(Columna 7)

Redet. Nº1 (Fri) Σ(Columna 7) - 1

REDETERMINACIÓN N°2 FECHA FECHA

INSUMOS FUENTE REFERENCIA αr 

Índice Definitivo Mes 

Base                                       

Rn0

Índice Definitivo Mes en 

Análisis                                       

Rni

1                                                                                                                 

(Dato)

2                                             

(Dato)

3                                                                                           

(Fuente Indec)

4 (%)                                                             

(Coef. 

Ponderación)

5                                                         

(Índice variación Indec)

6                                                      

(Índice variación Indec)

7(%)                                                                                       

(6 / 5 x 4)

a MANO DE OBRA INDEC Decreto N°1295/02 inc. a) 30,00%

b

c

d

e

f

g

h

Σ(Columna 4) Σ(Columna 7)

Redet. Nº1 (Fri) Σ(Columna 7) - 1

(*) LA PLANILLA CONTEMPLA PERIODOS SUPUESTO PARA EJEMPLIFICAR LA CONFECCIÓN, LA EMPRESA DEBERÁ ADAPTAR LOS PERIODOS PARTICULARES DE CADA OBRA.

(**) EL FORMATO DE LA PLANILLA NO PODRÁ SER MODIFICADO, CUALQUIER ACLARACIÓN SE REALIZARÁ EN UN ANEXO INDEPENDIENTE 

Firma y Sello Contratista

…………………………………………

PERIODO N°2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(CERT N° 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Mes 2) Fri                                                   
(Factor)

ANEXO IV (c)

REDETERMINACIÓN DEFINITIVA 

RESUMEN PONDERACIÓN MENSUAL DEFINITIVA

PERIODO N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(CERT N° 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Mes 1) Fri                                                   
(Factor)

FOLIO
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OBRA: NOMBRE OBRA SEGÚN ORDEN DE COMPRA

CONTRATISTA: 

Exp. Nº  XX/20XX

-$                         

(II) Descuento de Anticipo financiero (30%) (II) = 0,30*(I) -$                        

(III) Importe Neto Obra Basica (III) = (I) - (II) -$                         

(IV) Factor de Redeterminación Definitivo 0,00%

(V) Importe bruto Certificado de Redeterminación Provisoria -$                         

(VI) Retención garantía  Deducción por  5% Fondo de Reparo (*) -$                        

(VII) Descuento Importe Redeterminación Provisoria -$                        

 (VIII) Importe neto a pagar -$                         

Retenida  anteriores -$                    Importe presente Reterminación -$                        

Retenida en presente -$                    importe Rederterminado anteriores -$                        

Total de lo retenido en garantía -$                    Total Rederterminado a la fecha -$                        

Avance Previsto del Presente periodo 0,00%

Avance Real del Presente periodo 0,00%

Comparativa 0,00%

 Firma________________________

                 Representante Técnico

Fecha:   

Fecha:

Firma  ______________________

   

(*) Sustituida por póliza de seguro de caución  (Nombre del seguro) Póliza Nº …………….

RELACIÓN AVANCE DE OBRA 

A
v
a

n
c
e

 

Observaciones:

Firma_________________

BALANCE ACTUAL DE LA OBRA

G
a

ra
n

tí
a

s

Observaciones:

Firma____________________

               Inspector de Obras                    Contratista

DATOS DE LA OBRA 

Lic. Pública  Nº XX/20XX

DESCUENTOS Y GARANTÍAS 

(I) Importe Obra Basica

Importe neto a pagar: (Importe en letras)

ANEXO IV (d)

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA

DEPENDENCIA

REDETERMINACION DEFINITIVA Nº: 1 (UNO)

FOLIO
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Datos Generales:

EMPRESA: "RAZÓN SOCIAL"

OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"

EXPEDIENTE:

LICITACIÓN:

CONTRATO 

ORIGINAL 

Certificado 

ANTERIOR 

Certificado 

PRESENTE 

ACUMULADO A 

LA FECHA 

ACUMULADO A 

LA FECHA 

Ítem Descripción Cant. Cant. Cant. Cant. %

1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/3

1 Nombre Rubro Nº1

01.01 Nombre Ítem 01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.02 Nombre Ítem 01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03 Nombre Ítem 01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Nombre Rubro Nº2

02.01 Nombre Ítem 02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02 Nombre Ítem 02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03 Nombre Ítem 02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Firma y Sello Contratista Firma Autoridad

………………………………………… …………………………………………

ANEXO V

REDETERMINACIÓN DEFINITIVA 

INFORME DE INSPECCIÓN DE OBRA

FOLIO
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