OBRA: "CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | -
MODULO 2"

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

UBICACION DE LA OBRA: Argafiaraz y 12 de Octubre, Dock Sud - Partido de Avellaneda.
PLAZO DE OBRA: 210 (DOSCIENTOS DIEZ) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: Se realizaran de lunes a viernes de 8:00hs a 14:00hs comunicandose al
+54 (011) 5227-7809 o a través del siguiente mail: planeamiento.mda@gmail.com

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION. La presente licitacion tiene por objeto la construccién de
12 viviendas, situadas en la interseccion de las calles Argafiaraz y 12 de Octubre, Dock Sud, Partido de
Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial al mes de Agosto de 2024 asciende
alasuma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 11/100 ($ 331.769.219,11) con IVA. Equivalente a la suma de
UVIs de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 40/100
(374.174,40 UVIs), segun Ley N° 27271y 27397 (Ley UVis), actualizables al dia de la fecha de apertura.

ARTICULO 3° OBRA EN UVIs. La obra cotizada en pesos encuentra su equivalente en Unidades de
Vivienda (UVIs) segun lo previsto por Ley N° 27271y 27397.

La equivalencia del valor de la obra en UVIs se determinard segun el monto cotizado de la oferta
ganadoray la cotizacién de la UVI al dia de la apertura de sobres, segun la que informe el Banco Central
de la Republica Argentina. A partir de dicho momento, la obra se certificard y actualizara segun su
equivalente en UVIs, con apego a los criterios expuestos en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares.

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION. La obra se ejecutara por sistema de Ajuste Alzado.

ARTICULO 5°: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA. El depdsito de garantia que establece el
Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales podra ser integrada en cualquiera de las formas
enunciadas y contempladas en los incisos a — b — ¢ — d de dicho Pliego.

ARTICULO 6°: FORMA DE COTIZAR. Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por la totalidad
de la obra a ejecutar. Asi mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacién de los
trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la formula de propuesta consignando los precios
unitarios para cada item estipulando el aumento o disminucion porcentual respecto al Presupuesto
Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente
debera elaborar su propio computo a los efectos de realizar su cotizacién.

ARTICULO 7°: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucién de la obra ser4 de DOSCIENTOS DIEZ
(210) DIAS CORRIDOS, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 8°: PRECIO DEL CONTRATO. El precio total del contrato se establecera tomando el monto
de la adjudicacion en pesos y su equivalente a Unidades de Vivienda (UVIs - Ley N.° 27.271 y 27.397).
Dicho precio se determina por la cantidad de UVIs actualizables.

A los fines descriptos se tomara el valor de la Unidad de Vivienda (UVIs) que publica el Banco Central
de la Republica Argentina a la fecha del acto de apertura de las ofertas.

ARTICULO 9: GARANTIA DEL CONTRATO. El adjudicatario afianzara su cumplimiento contractual
con un fondo del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de
las formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, segun lo previsto
en los incisos a-b-c-d, del Art 2.2 de dicho Pliego.

En caso de constituirse la garantia de contrato mediante poliza de seguro deberan constar, como
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento de la contratista podra
ejecutar en forma particular o conjunta el contrato, conforme los términos del articulo 844 y concordantes
del Cédigo Civil y Comercial.

Toda vez que la presente obra se encuentra indexada a la fluctuacion del valor de las UVIs (segun se
estipula en el ARTICULO 8 del presente), en caso de producirse modificaciones en el monto total del
contrato derivado de dicha vinculacion, el adjudicatario deberd adecuar o sustituir la garantia del
contrato constituida por cualquiera de los medios previstos en el presente articulo a fin de mantener una
relacién directa entre el monto afianzado y el valor total del contrato.

ARTICULO 10° PLAN DE TRABAJO La obra debera ser ejecutada segun el plan de trabajos anexo,
cumpliendo los porcentajes de avance mes a mes declarados, no contemplandose posibilidades de
cambio o modificacion del mismo. El contratista debera certificar el avance de la obra segun los previsto
en el ARTICULO 14 del presente pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, siendo ello
condicién para la actualizacion del valor de la UVIs, en caso de corresponder.




ARTICULO 11°% ACTUALIZACION DE PAGOS: Los pagos a la Contratista se actualizaran conforme
el sistema de Unidades de Vivienda, establecido por las Leyes N° 27.271 y 27.397, siempre que la
misma, cumpla con el avance fisico-mensual del plazo de obra, certificando en tiempo y forma.

Por lo expuesto, el anticipo financiero mencionado en el ARTICULO 2°, sera descontado en montos
iguales y proporcionalmente al plan de trabajo establecido.

ARTICULO 12°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA. Como requisito para participar de la presente licitacion se
exigira que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de
Proveedores de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que su inscripcién en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera
completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicaciéon. Caso contrario la oferta sera
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 13°: GASTOS ADMINISTRATIVOS. Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales, el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o. (uno por mil) del Presupuesto Oficial,
antes de la firma del contrato, en concepto de gastos administrativos, segin Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 14°: FORMA DE CERTIFICACION. Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato
seran medidos o estimados por periodos mensuales con asistencia del contratista y su representante
técnico.

Dentro de los primeros diez (10) dias corridos de cada mes, el contratista presentara el certificado
mensual de la obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00 hs. ante la Direccion
correspondiente, quien procedera a la evaluacién y medicion de los trabajos y aprobara el certificado
dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacion.

Auln en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado
se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccidn de Obra, haciéndose posteriormente,
si correspondiera, la rectificaciébn pertinente o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados seran confeccionados por el Contratista
en original y tres (3) copias y seran presentados ante la Direccién de Planificacion Urbana para su
conformacion y su posterior tramitacion.

La obra debera ser ejecutada segun el plan de trabajo, cumpliendo los porcentajes de avance mes a
mes, declarados no contemplandose posibilidades de cambio o modificacién alguna al mismo.

El contratista debera certificar el avance de la obra segun lo dispuesto en el presente articulo, en un
todo de acuerdo con el avance fisico estipulado en el plan de trabajo, caso contrario no se actualizaran
las UVIs correspondientes a dicho certificado.

ARTICULO 15°: FONDO DE REPARO. Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5%
(cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendra como Garantia de Obra.
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante pdéliza de seguro deberan constar, como
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podré ejecutarla en forma
particular o solidariamente, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo Civil y
Comercial.

Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcion Definitiva, de acuerdo con el sistema de
restitucién adoptado. El mismo se constituird hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo
causal de rechazo la fijacion de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar
el Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles,
bajo apercibimiento de proceder a la Rescisiéon de Contrato.

ARTICULO 16°: CARTEL DE OBRA. El adjudicatario debera proveer y montar un cartel de obra en el
emplazamiento que fije la Inspeccion. Los mismos tendran las caracteristicas, dimensiones, leyendas y
colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 17°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA. El adjudicatario debera realizar el cierre de la
obra. Para ello debera utilizar el modelo de sefializacién que oportunamente le sera entregado en la
Direccién de Planificacion Urbana de la Secretaria de Planificacion.

En lo referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefializacion, la
Inspeccion dara las instrucciones en cada caso. Ademas, debera garantizar la seguridad en la obra,
sefializando y protegiendo a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible el contratista de las penalidades indicadas
en el Art. 4.16 de las Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 18°: SUBCONTRATOS. El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la
obra licitada sin autorizacién previa del Municipio. El incumplimiento de esta norma sera motivo de
rescision del contrato.

ARTICULO 19°: REPRESENTANTE TECNICO. Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento
de la Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio




respectivo y la Caja de Prevision Social segun lo establecido por la legislacién vigente. Ademas, con
cada certificado debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depésito previsional
correspondiente.

ARTICULO 20°: HONORARIOS PROFESIONALES. Los honorarios profesionales por representacion
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta y
correran por cuenta y cargo del contratista.

ARTICULO 21°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS. La totalidad de las méaquinas y
vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccién.

ARTICULO 22°: VISTAS FOTOGRAFICAS. El Contratista debera acompafiar la presentacion de cada
certificado mensual con copias fotograficas, en las que se puedan visualizar el avance de la obra.

ARTICULO 23°: VISITA DE OBRA. La visita de obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la
apertura, de lunes a viernes de 9:00hs a 14:00Hs, previa coordinacion con la Direccion de Planificacién
Urbana de la Secretaria de Planificacion de la Municipalidad de Avellaneda, comunicandose al (+54 11)
5227-7350/7809 o via e-mail.

ARTICULO 24°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA. El Contratista queda
obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de
compra, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacién de obra, entregadndose en ese acto el
terreno o lugar de trabajo. Se consideraran como justificacion de atraso Unicamente: a) razones
climatoldgicas. b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de
servicios publicos afectadas por las obras.

No serén considerados los dias no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una
anticipacién no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 25° DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA. El sobre N° 2 de la oferta,
ademas de lo especificado en Bases y Condiciones Legales Generales contendra la siguiente
documentacion:
1. Formula de Propuesta, cémputo y presupuesto
a. Plan Trabajos
b. Curva de inversion /Curva financiera

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de
personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan
de trabajos ser4 actualizado en funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.
2. Visita a obra: Certificado de visita de obra pactado por la inspeccion, antes de la apertura de
oferta.

ARTICULO 26°: ACLARACION. El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la
Direccion de Planificacion Urbana de la Secretaria de Planificacion de la Municipalidad de Avellaneda.
El mismo esta a disposicion de los interesados para su consulta y/o comparacion, a fin de constatar la
existencia de posibles errores de compaginacion u omisiones.

ARTICULO 27°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION. El contratista cinco (5) dias
antes al inicio de la obra debera entregar:

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (analisis de precios;
materiales y transporte y mano de obra y equipos).

2. Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de
Seguridad Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que
fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas
subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere mas de un contratista principal, la
confeccion del Programa de Seguridad Unico debera ser acordada por dichos contratistas. El
mismo debera contener:

a. La nomina del personal que trabajar4 en la obra, el cual deberd ser actualizado
inmediatamente, en caso de altas o bajas.
Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.
Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.
Enumeracién de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
Deberéa contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar,
para controlar los riesgos previstos.
g. Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene y
seguridad de la obra, y ser& aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la
Aseguradora.

3. Copia de aviso de obra.

4. Certificado con clausula de no repeticién de todo el personal que trabaje en la obra a favor de
la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra a todo el personal interviniente en la
ejecucion de la misma.
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Se deberé entregar a la Inspeccion de Obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden
de Compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos numeros de CUIL y el
Formulario N° 931.

Se debera garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal interviniente en la ejecucion
de la misma, asimismo se debera garantizar la limpieza de obra.

Los requisitos y la documentacion enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente articulo debera
ser presentada en la Direccién de Planificacion Urbana de la Secretaria de Planificacion, sita en Avda.
Glemes 835 de Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de
la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad
de Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la
Contratista.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda la
documentacion en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el
desarrollo de la obra.

ARTICULO 28°: CONSTANCIA DE DOMICILIO. El contratista deberd contar con constancia de
domicilio en el distrito de Avellaneda y/o casilla de correo postal.

ARTICULO 29°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo las obras contratadas
fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion
respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 30°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. El Contratista debera tener en obra, en
forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspecciéon de Obra, que lo represente
cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los
trabajos que se realizan. El Representante tendré las debidas facultades para notificarse de las Ordenes
de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar.
En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de
los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 31° PLANOS CONFORME A OBRA. No se considerara finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccién de
Obra.

ARTICULO 32°: PLAZO DE GARANTIA. El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y
cinco (365) dias corridos a partir de la Recepcion Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista
estard obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el
comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista.
Si éste no los realizara, previa intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad
podra efectuarlos por cuenta de la contratista. El importe resultante sera descontado de cualquier suma
que tenga al cobro el Contratista 0 en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de
obra y/o procurar judicialmente el cobro de las sumas que la excedan.

ARTICULO 33°: RECEPCION PROVISORIA. La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccién
"Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y
se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se
labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos
que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el
resultado de la operacion.
En dicha acta se consignaré:

1. La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de

garantia.

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual
debera hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuara
por si la diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 34°: RECEPCION DEFINITIVA. El ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del
contrato, con mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento
del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrardn un Acta de Recepcion
Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para
verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de
Recepcion Definitiva, en la que se dejara constancia:

1. Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

2. Lacalidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

3. Del cumplimiento de los trabajos que debi6 realizar después de las Recepcién Provisoria.

4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 35° RESCISION DEL _CONTRATO. El Municipio se reserva el derecho a rescindir el
contrato, sin derecho a reclamo de indemnizacién de ninguna naturaleza por parte de la contratista,




haciéndose responsable por los gastos que ello pudiera traer aparejado, en caso de impericia,
incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el resto de la documentacion contractual, y
en caso que la Secretaria de Desarrollo Territorial, Habitat y Vivienda dispusiere dejar sin efecto el
“Convenio Marco al Programa Casa Propia — Construir Futuro” y el “Convenio Particular para la
Ejecucion del Proyecto Construccién de 18 viviendas en predio Larralde II” que fuera suscripto con el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat actual Secretaria a decretarse, o no diera cumplimiento con
el mismo en referencia al financiamiento, o bien en el caso de que no hubiere disponibilidad de partidas
presupuestarias para la continuidad del mismo.

ARTICULO 36°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS
OFERTAS. Dada la especificidad técnica requerida para la construccién de la obra a licitar, seran
elegibles los oferentes que demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concrecién y
finalizacién de obras similares. Se entiende como obra similar la que cumpla con lo siguiente:

1. Mamposteria

El no cumplimiento de estos requisitos por el oferente, seran causal de rechazo de la oferta presentada.
Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar una lista de los antecedentes solicitados,
con los nimeros de contacto para solicitar referencias técnicas en cuanto a la concrecion de los
aspectos numerados antecedentemente.

La empresa que resulte ganadora debera realizar todos los tramites necesarios ante las empresas
prestatarias de los servicios publicos, sea gas, electricidad o en conjunto.

ARTICULO 37°: ORDENES DE SERVICIO. Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta
durante la ejecucién de las obras seran cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a
proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara
en el obrador o en su oficina. Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de
las estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de los trabajos
adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del
contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias
corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior, sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir
la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamos por ningldn concepto.

Cuando el Contratista demore mas de diez (10) dias corridos en el cumplimiento de la Orden de Servicio
impartida, la Municipalidad tendra la potestad de aplicar una multa por mora correspondiente a un 1%
(uno por ciento) del valor total del contrato por dia de retraso, la cual podra ser retenida del fondo de
reparo, en caso de haberse constituido.

El incumplimiento de 3 (tres) ordenes de servicio seguidas o 5 (cinco) alternadas dara derecho a la
municipalidad a rescindir el contrato del Contratista por culpa de esta Ultima.

ARTICULO 38°: PEDIDOS DE LA EMPRESA. La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se
efectuard por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccién de todas las
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la
Empresa Contratista

ARTICULO 39°: DOCUMENTACION DE LA OBRA. El Contratista debera conservar en la obra una
copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién
de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 40°. ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS. En caso de
discrepancia la interpretacion de la documentacién contractual se regira por los siguientes principios,
salvo mencidn en contra respecto al punto cuestionado:

1. Concepcion general: de lo particular a lo general.

2. Concepcion cronologica: de lo posterior a lo anterior.

3. Concepcidn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

4. Lacifra prevalece a la escala.




OBRA: "CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN EL PREDIO ARGANARAZ | -
MODULO 2”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de
las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a aplicar en
las obras que se licitan. EI mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacidon en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir a la Inspeccién para su correcta ejecucion.

Esta enunciacién se entenderd como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacién instrucciones de la
Inspeccién aplicandose en estos casos el criterio de la compensacién de créditos entre las partes
contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto municipales como
de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccion esta situacion, previo a la
realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacién entendieran conveniente a su criterio la
realizacion de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, debera explicar los motivos
quedando a consideracion del Comitente de aceptarlo o no, a demas si detectaran algin rubro o tarea
faltante, deberan comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los
oferentes dara por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se
considerard que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacién prorrateos en los precios de los rubros
establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos
necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras. Dicho
personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idoneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, teniendo en cuenta que se podra solicitar a la empresa la implementacién
de las nuevas tecnologias que optimicen la realizacién de los trabajos, durante todo el proceso de ejecucion.
La Inspeccién podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares retinen
las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por
caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizaciéon obligatoria, lo que
posibilitarad que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los rubros
en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o
elementos especificados el limite inferior de comparacion, que los materiales o elementos ofrecidos deberan
igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacién contractual tienen por finalidad concretar las
cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que
la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares o
equivalentes, entendiéndose estos términos como equivalentes, quedando en este Ultimo caso por su cuenta
y a sus expensas demostrar la similitud y librado al solo juicio de la Inspeccién aceptarla o no. En cada caso
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién con la anticipacion necesaria las caracteristicas del material
o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacién.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM.



Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de
fabrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de
aprobacion, en el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0 cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion, debiendo el Contratista
retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca.
Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o
elementos podran ser retirados de la obra por la Inspeccion estando a cargo del Contratista todos los gastos
que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo
que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el
Contratista, estando a su cargo los gastos de toda la reposicion.

Todos los materiales deberan permanecer resguardados y correctamente acopiados, segun corresponda y
se exija en cada tipo de material y sera responsabilidad exclusiva del Contratista la seguridad de los mismos.

MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccién y previo a su ejecucion, muestras en tamafio
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los
componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacién y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacion de informaciones que solicite la
Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que servirdn de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra ser
utilizado en obra como Ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo en caso
de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuaran
con las terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o
elementos a colocar podra ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el
Unico responsable de los perjuicios que se ocasionen.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccién.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacion técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador, adecuado
a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién a los efectos de obtener la necesaria
coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos,
evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacion en beneficio de la obra y
del normal desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido
de esta disposicién a conocimiento de los Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION
El Contratista debera prever en su cotizacién la provision de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.
La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningin
caso menos de 5 unidades métricas o segln corresponda de cada tipo.
Los materiales seran los que se indican a continuacion:

e Solados

¢ Revestimientos

e Griferias
Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua deberd ser apta para ejecucién de la obra y su obtencidon y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ
Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion.



Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista
proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista deberd someter a aprobacion de la Inspeccién las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la iluminacion
de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

MOVILIDAD
Debera proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue
necesario, desde el inicio hasta la Recepcidn Provisoria.

AYUDA A GREMIOS
El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:
Se destaca que esta obligacién comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provision, construccion
ylo colocacién de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realizaciéon de
las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.
De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacién algunas
de las obligaciones que el Contratista deberd asumir, recorddndose que en virtud del tipo de contrato que
regira sus prestaciones el Contratista no podr4d alegar que alguna tarea especifica no es de su
responsabilidad o incumbencia ya que debera entregar las obras en completo estado de terminacion.
e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.
e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio
que las obras completas requieran.
¢ Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.
e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.
e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.
o Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes
a cualquiera de los gremios involucrados.
e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.
e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacién en subcontrato, toda obligacién legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o
por los Subcontratistas.
e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la
recepcion final de la obra definitiva.
e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucion de la obra completa plantee,
incluso la mano de obra propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacién, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizard para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

01 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de las Estructuras de
Hormigébn Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentacion, motivo de esta licitacion.

El Contratista debera revisar y verificar los esquemas de estructura suministrada en el pliego siendo el Gnico
responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera el
Unico responsable de la ejecucién de las estructuras que se le encomienden, aldn cuando los delegue en
Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefalados.

CALCULOS Y PLANOS



El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la
documentacion de este Legajo licitatorio.

Queda establecido que la documentacion facilitada por la Inspeccion no libera al Contratista de su
responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente,
con arreglo el articulo 1646 del Cadigo Civil.

El Contratista debera realizar el célculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.
Toda modificacién que el Contratista efectie durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacién de la Inspeccion.

No se aceptardan cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitecténicos del edificio, tales
como dimensiones de médulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacion de obra, el Contratista debera presentar los
siguientes planos:

¢ Plan de trabajos

e Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

e Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.

e Detalles de armaduras indicando la disposicién de las mismas y las distancias de doblado. Asimismo
debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y diametros
reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccién las verificaciones, memorias de célculo,
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no menor de 10
dias habiles previos a su utilizacion en obra.

La entrega constara de tres juegos de copias de la documentacion, uno de los cuales sera devuelto
debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccién y llevaran correctamente dibujadas todas las
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura y sus partes.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en
todos los Cédigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.
Por otra parte, las estructuras de Hormigén Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de
Hormigén Armado”.
También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo
1 del Reglamento antes mencionado.
Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accién del viento seran de aplicacion
los siguientes:
e Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios”.
¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accion del viento sobre las construcciones”.

Ensayos:
Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del Reglamento

CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacién de probetas de hormigon, asi como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del
tronco de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.
Los ensayos de resistencia a compresién se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de didmetro por
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y
humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segin Norma IRAM 1546. Seran
efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista deberéa revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, ain cuando los
delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefalados.




Para todos los casos el hormigén debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias.

La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizdndose barras de acero torsionado en frio tipo
I, con una tension de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2.

La estructura de H°A®° se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, placas metalicas, tablas plasticas o paneles de madera
compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacién exterior

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacién de la Inspeccion de Obra y todos los desencofrados
se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigdn haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el
estado de estos elementos.

Desencofrado:

Los plazos minimos seran:
Costados de vigas y de COIUMNES...........cceviiiiiiieiiiiieee e 4 dias
FONAO dE 10SAS......cci ittt 10 dias
FONAOS € ViIQAS....cciiiiiiiiiiiiiiiiie ettt 20 dias
Puntales de seguridad en [0Sas Y VIgas............uuveiviiiiiiniiiiiineieeeeeeenn, 28 dias

Hormigdn Visto:
Esta terminacién es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la

misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con
un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las
caracteristicas arquitectonicas o cambio de direccion de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigon Armado deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacién mediante
Orden de Servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los
casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccién previa que autorice su ejecucién. La Inspeccion hara
por escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario
formularlas, extendera el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista deberd efectuar las rectificaciones y correcciones
dispuestas por la Inspeccién, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacién alguna.

El Contratista demostrara, ademés, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en optimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicién de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccion cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores 0 en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

ITEM 02 - MAMPOSTERIA

DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clausulas
Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones,
calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucién de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm de
profundidad.

Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazon y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccion se practicara simultaneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafileria.



La mamposteria debera reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la
ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: %: 4 de
espesor variable, no excediendo de 1 ¥ cm el espesor de los lechos de mortero.

En caso de utilizar cemento de albafileria, la proporcién sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerard resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la
albanileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera
quedar a la vista.

Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran con hierro para
anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unién entre
distintos materiales como carpinteria y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla
elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de asegurar una
impermeabilizacion permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albadileria,
mamposteria, etc., la ejecucién de nichos, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los restantes
trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran
simultaneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de
guia, las juntas seran de 15mm. de espesor y se degollara en 10mm. de profundidad, los ladrillos seran
mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada y uniforme
trabazon con los tabiques.

En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho de 0,70m a cada lado de la
ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de @ 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3

y dos hierros @ 8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
mismas.

La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: ¥4:1:4 6 con mezcla de
cemento de albafileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H° A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H° A° o
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacion de carpinteria metalica, se deberan colocar en posicién exacta los marcos, previo a la
elevaciéon de la mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se
hara colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de
antiéxido y una de pintura asfaltica en la parte interior del marco.

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo, 12,5cm de
ancho y 5,50cm de altura. Se admitirdn en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la
compresién en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento serd de 90
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de
cerramiento.

Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares,
caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a
los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la compresion
en su seccion bruta seré de 100 kg/cmz2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los
ladrillos destinados a la ejecucidon de tabiques de cerramiento tendran un minimo de 60 kg/cm2. de
resistencia.

Bloque de Pértland: Sus caras deberan ser regulares. La mezcla a utilizar serd un mortero de cemento 1:3.
La mamposteria sera del tipo encadenada reforzada con hormigén armado en encuentro de muros, dinteles
y a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedaran dentro del muro a través del uso de
blogues U para los horizontales y de los huecos en los verticales. La armadura correspondiente a dichos
refuerzos se colocara una vez levantado el muro para luego ser llenado con hormigén.

En todo el perimetro de la construccién nueva se realizara una viga de encadenado apropiada para sostener
la losa de viguetas de hormigdén premoldeadas. La misma se realizara de hormigébn armado o con ladrillo
hueco especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Asi mismo se reforzaran los
vanos con o de 6 mm. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual
al 10 % de la luz del vano con un minimo de 20 cm. Se ejecutaran con bloques de hormigdén de cemento




Pértland, con huecos en su masa, vibro comprimidos, que cumplen con las normas IRAM 11612, de
dimensiones de 19x19x40 portante.

La mamposteria sera reforzada para lo cual algunos huecos continuos seran rellenados con hormigon,
previa colocacion de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido vertical como
horizontal, con cuantias suficientes para absorber las tensiones de compresion, flexion y corte que puedan
producirse.

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterias de buena resistencia y
juntas impermeables a la accién de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o revestimientos protectores en
los paramentos exteriores. S6lo debe colocarse el mortero en los tabiques longitudinales de los bloques en
horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al espesor de la pared del tabique del bloque.

Unicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la pared sobre la
fundacion. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo es colocada en los
huecos de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con microhormigdén, la armadura vertical
puede ser colocada antes o después del asentamiento de los bloques.

Tabiqueria de Yeso: Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y planos de obra necesarios
para su ejecucion.

Las tareas incluyen la provisidon y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso hidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de celulosa
especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales himedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente.

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mmy 70mm.

Elementos de anclaje galvanizados.

Para las aislaciones se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg/m3, de 2” de espesor,
o0 los que en cada caso se especifiquen.

Excepcionalmente se utilizara: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70
mm de espesor y 18 Kg/m3 de densidad.

ITEM 03 — AISLACIONES

DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberdn emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de
contencién contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizara
con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidr6fugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorgénico, en la cantidad que establezca
su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién antes de ser aplicadas.

La membrana geotextil a aplicar debera cumplir las especificaciones técnicas indicadas por el fabricante y
segun las indicaciones de la inspeccion, garantizando la impermeabilidad integral del edificio y su durabilidad
en el tiempo siendo posible transitar por la cubierta.

Juntas de Dilatacién:

El Contratista deberéd efectuar todas las juntas de dilatacién que la construccion lo requiera.

Con la debida antelacion al inicio de los trabajos la Contratista presentara a la Inspeccion los planos de
detalles correspondientes conteniendo la soluciéon propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben
interesar todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como muros, pisos, cubiertas,
estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion, aislacion y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias:
Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccion deberan contar con suficiente aislamiento como
para evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

ITEM 04 - REVOQUES

DISPOSICIONES GENERALES

Todo muro o tabique sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de
paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies. En ningln caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan
asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera.

Las aristas entrantes de interseccidon de paramentos entre si 0 de éstos con los cielorrasos seran salvo
indicacién especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicién de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo
la Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas, el Contratista preparara muestras de 2,00
m2 de superficie; tantas como la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacién. Tanto el jaharro como el



enlucido se cortaran a la altura del z6calo que se utilice, excepto en casos en que el zocalo deba fijarse
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por
ejemplo, revoque y ceramicos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufia practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del ceramico como
profundidad.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm y los
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la
Inspeccion.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurard no comenzar las tareas de revocado de ningln
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como
regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran
con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio
de la Inspeccion.

TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor sera uniforme de 15mm y estara rehundido
de 3 a 10mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccion de Obra.

Esta tarea se ejecutara a continuacion de la elevacion de los paramentos, una vez que el material haya
fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.

ITEM 05 — CARPINTERIAS

DISPOSICIONES GENERALES
El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccidn le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion.
Con la debida antelaciéon a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de
carpinteria segun el Plan de Trabajos, el Contratista debera obtener las medidas de las mismas y someter a
la aprobacion de la Inspeccion los correspondientes planos de taller.
Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de carpinteria metalica y herreria
que deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion.
Los planos que requiera la Inspeccidn se ejecutaran en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el
proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.
Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalizacién de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz
montador de competencia bien comprobada para la direccidn de esta clase de trabajos.
Es facultad de la Inspeccioén realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la calidad
de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de duda, la
Inspeccion podra solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad de los
mismos.
Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacién de la Inspeccién.
Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.
Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles.
Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de carpinterias nuevas que
figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las
reparaciones o reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no
funcionen correctamente a juicio de la Inspeccién.
El Contratista deberé ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los
elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.
Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios
para la terminacion adecuada de los trabajos.
El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminaciéon que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verificacién de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.
Las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.
Los herrajes seran de primera calidad, se encastrardn con prolijidad en las partes correspondientes, no
permitiéndose la colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.
El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitatoria a los
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no
se tomase esta precaucion.
Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracién y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus elementos constitutivos y
responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.
Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

1. Muestras: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida
antelacion, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.



Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacién como patrén para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.

Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones
correspondientes.

2. Perfileria de hierro: Los perfiles de hierro a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran
compactas y prolijas, las superficies y molduras asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el
juego minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y de
defectos de cualquier indole, su calibre se determinara de comun acuerdo entre la propuesta del Contratista
y la Inspeccion de Obra.

No se permitird el uso de chapa afiadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los casos de
perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m.

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado
perfectamente plano.

No se permitiran soldaduras autdgenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse exclusivamente
soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre si a 10 cm. con material de aporte de
calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados.

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberan biselarse a 45 grados de un solo lado formando
soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. a fin de que penetre el material de
aporte.

Tanto en las carpinterias como en las herrerias las superficies deberan terminarse luego mediante pulido a
piedra esmeril y acabado con lima. La ejecucion de las soldaduras se hara respetando las normas IRAM.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccion indique, se aplicar4 una
aislacion anticorrosiva que tendré a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales
percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los
locales.

El tratamiento a emplear a tales fines consistira en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena
por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestion.

Para su aplicacién debera emplearse el procedimiento de proyeccién sobre las partes a proteger o a la
circulacién de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
debera someter a la Inspeccion para obtener su aprobacion.

Previa autorizacion por parte de la Inspeccion se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura
anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados
por la Inspeccion las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las estructuras.

3. Peffileria de aluminio: La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara
de acuerdo a las normas en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin
poros ni raspaduras y deberan ser de procedencia conocida.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segln designaciéon IRAM 1605, equivalente
a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de
Kaiser.

La composicion quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:

Silicio 0,2-0,6%

Magnesio 0,45-0,90%

Hierro méximo 0,35%

Cobre méximo 0,10%

Zinc maximo 0,10%

Titanio maximo 0,10%

Aluminio diferencia

Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacion de gases a
temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio sera del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para
plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un
anodizado correcto.

Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta Ultima
deberd estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura
bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicion del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccion determina a su sélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra,
el Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial
sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara una prueba
en taller, en presencia de la Inspeccién, con pinturas de entre las cuales se elegira la que ofrezca mejor
proteccion y mas facil desfoliado posterior.

4. Muestras: El Contratista debera presentar con la debida antelacion a la aprobacion de la Inspeccion
antes que deba iniciarse la construccién en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos,
un muestrario completo que contendra los siguientes elementos:




a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacion y tipo que se utilizaran en la composicién de la
carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y
demés elementos zincados y cadmiados.
b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros
angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.
c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.
d) Idem para la perfileria de aluminio.
e) ldem para la perfileria de acero inoxidable.
El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucién de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccion y servira de referencia para la
apreciacion y recepcion por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

CARPINTERIAS METALICAS -HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

El Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provision y colocacion de carpinterias hasta
completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios,
entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido en el precio unitario establecido para cada
abertura especificada en las planillas correspondientes y en este Pliego.

Asimismo, el Oferente deberda incluir en su cotizacion todas aquellas obras de herreria, tales como tapas
metalicas, rejillas de drenaje, etc. que sean necesarias para completar las obras que se licitan.

El Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo
responsable por el célculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos componentes
como en sus accesorios. Debera, asimismo, revisar y proyectar llegado el caso, cuando confeccione los
planos de taller, los detalles, sistemas de cerramiento, burletes, etc., a fin de asegurar bajo su
responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer.

El Contratista sera responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterias y herrerias que fabrique
0 adquiera, aun cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en los planos o
que se hubieran deslizado errores en el proyecto. En todos los casos que se proponga introducir
modificaciones del disefio original, debera obtener previamente la aprobacion de la Inspeccion.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de los elementos desechados sélo se permitira en el caso de que no
afecte la solidez o estética de las obras.

Todos los marcos metdlicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de
amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente
los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

En los planos y planillas donde se indiquen carpinterias ejecutadas en acero inoxidable, las mismas deberan
ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI N° 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido superficial
semimate. Tanto la perfileria como las chapas de este material deberan tener un espesor no menor a 1,5
mm, debiendo el Contratista suministrar tales elementos a fin de merecer su aprobacién por parte de la
Inspeccion.

En cuanto a la provision y colocacion de carpinteria de aluminio, en lineas Sculponia S6, Aluar, M6dena,
Herrero o equivalentes, la misma sera construida con perfileria de extrusién de aluminio, que respondan a
las dimensiones y modulacion indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta.

Las carpinterias deben estar disefiadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de la
misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los pafios de abrir cuando
estan cerrados.

Estas carpinterias se montan sobre premarcos para amurar que deberan quedar ocultos. En los casos en
que fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberan reforzar con elementos de perfiles de
hierro tubulares dimensionados de acuerdo a célculo.

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes,
que formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una camara
de descompresion interior, que permita la evacuacion al exterior —por medio de vélvulas-, de las eventuales
filtraciones de agua.

Los pafios fijos deberan tener similares caracteristicas constructivas y de disefio que los pafios de abrir,
previéndose también en el disefio de las mismas la evacuacion al exterior de eventuales ingresos de agua.

CARPINTERIA DE MADERA

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos si la Inspeccion lo solicita en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucién. Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con
la aprobacion de la Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas. Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de
tolerancias maximas admisibles.

Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de carpinterias nuevas que
figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las
reparaciones o0 reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o0 no
funcionen correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista deberéa ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los
elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.



Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios
para la terminacion adecuada de los trabajos. El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y
los detalles de terminacion que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el
resto de las construcciones, teniendo en cuenta la verificacion de los elementos para un correcto
funcionamiento de la abertura.

Las maderas a utilizar seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran
de alburas o sdmagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto.

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la
veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de
trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren
deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas seran desechadas.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas. Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en
contrario, se ejecutaran empleando cola sintética liquida, a base de urea formaldehido apto para todo tipo de
encolado. La preparacion de la cola y su técnica de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al
respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier
forma. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la
colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista deberd verificar en obra las dimensiones indicadas en la documentacion licitatoria a los efectos
de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacién que fuere necesario realizar si no se
tomase esta precaucion.

Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracidn y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus elementos constitutivos y
responderan a lo especificado en los planos y planillas correspondientes. Los herrajes seran fijados en los
lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacién, muestras de
placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacién como patron para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias. Todas las
muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. En
este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y
colocacién de carpinteria de madera interior, cualquiera sea sus dimensiones, ubicacion, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios. Las puertas placas seran realizadas de acuerdo a los planos
respectivos, tendran un espesor de 45 mm. y seran de terciado de pino preparado para pintar.

Seran construidas con bastidor perimetral de madera maciza de cedro de 50 mm. x 75 mm. con dos (2)
refuerzos intermedios de iguales medidas y el interior serd de panel de abeja celulésico ademés con
refuerzo en la zona donde deben embutirse las cerraduras. Llevaran y tapacantos perimetral de madera
maciza de cedro de 15 mm. de espesor. El Contratista debera presentar con la debida antelacion tableros
conteniendo las muestras de todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente
indicados sean del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista. Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos
de igual acabado que los mismos. Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los
correspondientes rebajes practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja. Picaportes:
Seran de bronce platil.

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacién en contrario, el criterio
a aplicar para las mismas sera:

Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de madera
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y
colocacion de carpinteria de madera interior, cualesquiera sean sus dimensiones, ubicacion, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios.

Las puertas tendrén un espesor de 45 mm. y seran de MDF preparado para pintar.

Los marcos deberan responder a los espesores de pared

El Contratista deberd presentar con la debida antelacion tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para
que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos.

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir.

Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados
en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.



Picaportes: Seran de bronce platil.
Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicaciéon en contrario con las
Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de  seguridad.

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico.
Estas chapas seran de acero inoxidable semimate AlSI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor.
Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspeccién
o indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-
200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia necesarias teniendo
en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacion debera seguirse las instrucciones del
fabricante.
Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de madera
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

ITEM 06 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

En general, previo a su ejecucion se procederd a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo
de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatacién, se
deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatacion. Se concedera especial atencién a la
clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.

BANQUINA

El contratista debera construir la banquina correspondiente donde apoya el bajo mesada, se realizara una
banquina de 10 cm de alto terminada de una profundidad de 54 cm a filo terminado como asi también del
largo previsto (segun planos correspondientes) y realizada con el mismo criterio de ejecucién que los
contrapisos. Se deberdn ejecutar las aislaciones correspondientes.

SOLADOS

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos componentes
como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en las TECNICAS
PARTICULARES. EIl Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condiciéon de colocacién
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccién o
de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale
oportunamente la Inspeccion.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetrardn debajo de los zécalos, salvo expresa
indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cdmaras, en
general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagie, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio
restante con piezas cortadas a maquina. No se admitird el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado, el
piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece.

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de
cada uno de ellos, y en ningln caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Con el minimo de antelacion necesaria, el Contratista presentara a aprobacién de la Inspeccion, las
muestras de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran
en obra y serviran de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su
tipo cada vez que lleguen partidas para su incorporacion a la obra. Aparte el

Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los
casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten
conducentes a una mejor realizacién y resolucion de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros
y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando
incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras,
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcién de las obras.



Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccién de solados si llegara el caso.

CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresién y antes que fragiie se extendera una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo.

La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida, sera ligeramente comprimida y
alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa de su ejecucién, se regara, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

PISO MOSAICO, CERAMICO O PORCELANATO

Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y
partida, de color y medidas uniformes.

Los pisos de placas cerdmicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San
Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de 30 x 30 cm. El color sera segun se indique
en las TECNICAS PARTICULARES, las piezas no deberdn presentar agrietamientos, burbujas en el
esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccidn necesaria a los fines expresados, como
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes:
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccibn motivado por las causas antedichas alcanzando esta
disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicard cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean
imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta
nivelacion y verticalidad, con verificacién de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas
dentadas de paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana. La aplicacién se efectuara
sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigdn éste debera estar
limpio de liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion
y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse
si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de
la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retir6.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAndose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracién y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

PISOS DE CONCRETO

Este piso se aplicara con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se
determinen.

En todos los casos se procedera del siguiente modo: sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando
haya dado principio de fraglie, se extendera una capa de asiento con la mezcla que corresponda, con bajo
contenido de agua perfectamente nivelada y comprimida.

Antes del fraglie de esta capa se ejecutara un enlucido con mezcla aprobada por la inspeccion la que se
alisard hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasara el
rodillo o la llana metélica segun sea su terminacion, humectandolo previamente con kerosene.

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regara en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo
cubrir4 con arena para mantenerlo himedo, la ubicacion de cortes o juntas de trabajo sera aprobada por la
inspeccion.

Cuando se especifique cemento coloreado, se realizaran las muestras que solicite la Inspeccion.

Los colores se obtendran por espolvoreado de Ferrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado
mecdénico del enlucido de la segunda capa.

Los zAcalos para estos pisos seran de concreto alisado, rectos o sanitarios, segin se indique en la planilla
de locales. Se construirdn con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto al plomo del
paramento, asi como la curva, en su encuentro con el solado responderan a lo indicado por la inspeccion.
Cuando ese tipo de piso se indique en las TECNICAS PARTICULARES a aplicar en rampas vehiculares
debera tener estrias transversales a la linea de huella consistentes en bufias de 1cm. De ancho por 0,5cm
de profundidad, separadas como minimo 7cm entre ejes.



UMBRALES RECONSTITUIDOS

En todos los accesos principales y secundarios se rematara el solado interior, con piezas ejecutadas con los
mismos materiales y colores, de un espesor minimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. El
pulido tendra las mismas caracteristicas que el solado adyacente.

SOLIAS

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocara una solia de
material y caracteristicas iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio.

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidira con el ancho del marco y penetrara
bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidird con el ancho del muro o
tabique medido a la altura del z6calo.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no indicadas
en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su
construccion, como asi también a través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la
temperatura.

La técnica de aplicacién de los materiales, cuyos tipos se indican, debera ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo
de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en
este caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

ITEM 07 — INSTALACION ELECTRICA

DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provisién de materiales y mano de obra especializada, y tareas
que, sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcién provisional.
Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase de
muros, ejecucién de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisién y colocacion de todas las
cafierias y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucién deberan
ser ejecutadas segun orden de Inspeccion de Obra.

Todo trabajo (previsto o0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones seré llevado a cabo por cuenta del contratista a
Su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario para
entregar todas las instalaciones completas bajo tensién y en perfecto estado de funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafiia. Para ello
el “Contratista” proveera los cafios de P.V.C. de @ 102 mm para acceso a los ramales de electricidad
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacién durante el plazo
de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las deficiencias de la instalacion.

NORMAS Y REGLAMENTOS
La instalacion se adecuard a la reglamentacion para la ejecucién de la Asociacién Electrétecnica Argentina y
debera cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad, para lo cual el
Contratista tendra a su cargo la realizacion de los planos y célculos de nivel de iluminacién necesarios, los
entregara para su aprobacion a la Inspecciéon de Obra.
Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestién de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provisién del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos,
impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.
El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas
en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién previo a la ejecucion de
los trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar

a las autoridades, se entregara con antelacion para su aprobacion y observaciones, tres juegos de copias

en escala 1:100 a la inspeccion.

b) Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con

puerta y llave.

c) Inspeccioén de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacién y tableros a maxima carga.

f)  Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.
La ubicacién de la toma de alimentacién, medidores, tableros, cafierias boca de conexién para centros,
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizara de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacién de la
Inspeccion.



Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar los
Planos de Construccion conforme a la obra, de todas las instalaciones y Planos de Detalle de los Tableros,
con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos seran
dibujados de acuerdo a la reglamentacién municipal. Se deberan afiadir las copias necesarias para su
aprobacion.

INSPECCIONES
Durante la ejecucién de los trabajos y con la debida anticipacion, el Contratista solicitara una serie de
inspecciones con sus respectivas pruebas.
Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.
2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexién a cuadros, artefactos y
accesorios.
3) Después de finalizada la instalacion. Cuando se coloquen cables subterraneos éstos deben ser
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas.
4) Una vez terminada la instalacion se efectuara la prueba de aislacion que se repetira en la recepcion
provisional y en la definitiva. En ningin caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS
Con anterioridad a la iniciaciéon de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracién de la
Inspeccion de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin
de su aprobacion.
Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se debera presentar
muestras y/o folletos para su aprobacién.
LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacion en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:
e De alimentacién: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los
bornes de entrada del medidor de energia.
. Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada
de los equipos de proteccion y maniobra del tablero principal.
e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.
e De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del ultimo tablero con los puntos de conexion de
los aparatos de consumo.
TABLEROS:
Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexién, comando,
medicién, proteccién, alarma y sefializacion con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.
De acuerdo con su ubicacidn en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:
e Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas
seccionales o de circuitos.
e Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos.
El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares hiimedos o en intemperie u otros tipos
de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero deberéa
haber un espacio libre para facilitar la realizacion de trabajos y operaciones.
Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detras del mismo un espacio libre
de 1 metro.
El local donde se instale el tablero, no debera ser usado para el almacenamiento de ningun tipo de
combustible, ni de ningun otro material de facil inflamabilidad.
Las partes constructivas de los tableros podran ser metalicas o de materiales plasticos que tengan, ademas
de rigidez mecénica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de
proteccion minimo sera IP 41, seguin Normas IRAM 2444,
Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacion dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccion buen nivel de iluminacion y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccion, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.
Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tensién de utilizacién (monofasica o trifasica), y
corriente de cortocircuito méxima de calculo.
CONDUCTORES:
Los cables segun su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:
a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182
b) Instalacion fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262.
¢) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261y 2262
d) Instalacién aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y
cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.
Los cables que se utilicen en locales humedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local
En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos
de la condensaciéon de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material
aislante y en caso de ser metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.




Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las
juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.
Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.

e Conductor de proteccion:
La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor, denominado (conductor de
Proteccion) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la instalacion,
y cuya seccién minima sera establecida por la siguiente formula:

lcc x t

S =
K
S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccion.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.
El conductor de puesta a tierra en ningln caso tendrd una seccién menor a 2,5mm2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segiin Normas IRAM.
e Cddigo de colores:
Los conductores y barras conductoras se identificaran segin Normas IRAM, con el siguiente cédigo de
colores:
e Conductor de Proteccion: verde — amarillo.
Fase R: color castafio.
Fase S: color negro.
Fase T: color rojo.
Neutro: color celeste.
e Secciones minimas de los Conductores
Se respetaran las siguientes secciones minimas:
Lineas principales: 6 mm2.
Lineas seccionales: 2,5mm?2.
Lineas de circuitos para usos generales: 2,5mm?2.
Lineas de circuitos para conexion fija: 2,5mmz2.
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2.
e Resistencia de Bipolares
Se efectuaran las siguientes mediciones:
1) Entre conductores de fase.
2) Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.
3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccion.
4) Entre conductor neutro y conductor de proteccién.
e Valor minimo de resistencia de Bipolares
El valor de la resistencia de bipolares minima serd de 1000 ohm/v de tension por cada tramo de instalacion
de 100 m ¢ fraccion.
En ningln caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:
El neutro de la instalacion sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacion hecha a tal efecto, hasta la napa de agua,
encamisada. Segun calculo cumpliendo con las normas.
INTERRUPTORES
e INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA
La utilizacién de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccién contra
contactos directos.
La corriente de operacién nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la
proteccién complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccién contra contactos directos.
Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.
e INTERRUPTORES DE EFECTOS
Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos,
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador.
El tipo unipolar comprendera a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacién,
etc.).
En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultaneamente.
En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que debera identificarse), conectara con anterioridad a los
de las fases e interrumpira con posterioridad a estos.
Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumpliran con las
Normas IRAM 2122.
e DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS
Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra
y proteccion que permita el arranque y detencion del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y
polos en forma simultdnea, y la proteccion de la linea de alimentacion contra sobrecargas y cortocircuitos.
En caso de motores trifasicos de mas de 0,75 Kw, ademas de la proteccién indicada anteriormente, debera
utilizarse un dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentaciéon cuando esté ausente la
tension de una fase.
Se recomienda esta proteccion también para motores de menor potencia.
ARTEFACTOS:




Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacion adecuada de cada local, para la
posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos
fluorescentes.

-BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

e Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos
quede a 2cm de profundidad.

e Las cafierias (d minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con
conectores roscados galvanizados. Se unirdn entre si mediante accesorios roscado que no
disminuyan su seccién interna asegurando la proteccion mecanica de los conductores. Se
aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivacion debera
colocarse como minimo una caja cada 12m.

e Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

e Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las
mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

¢ llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.

e Tomacorrientes segin 771.8.3-J.

e Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

e Cada circuito tendrd un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.

e Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

e La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizardn conforme al
reglamento de la AEA, en la seccién 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por
canalizacion.

e Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1
del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos,
se mantendran los siguientes colores de aislamiento:

Fase R: color castafio

Fase S: negro

Fase T: color rojo

Neutro: color celeste

Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)

Segun Reglamentacién A.E.A.- Seccion 771.12.3.6 “Cédigo de colores”.

e Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes
tapas plasticas. Los tomacorrientes seran de 2x10A+T construidos segun IRAM 2071 y deberan
llevar pantalla de proteccion a la insercion de cuerpos extrafios (segun lo establecido para ese punto
por IEC 60884-1).

e Carfierias a la vista: Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros,
pero NO a la intemperie. Las cafierias exteriores serdn de hierro negro semipesado de diametro
indicado en planos, y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de
ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente
engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente, en H°G°.

¢ Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijacién de los cafios. Todas las
cafierias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a eleccion de la
Inspeccion de Obra.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacion eléctrica constara de:
e PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO

TABLERO PRINCIPAL COMPLETO

TABLERO SECCIONAL COMPLETO

BOCAS COMPLETAS

INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO

INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.

INSTALACION DE CAMPANILLAS (TIMBRES)

ITEM 08 — INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES

En el presente item se especifican los trabajos de instalacién sanitaria que comprenden las obras de
provision e instalacion de agua fria, agua caliente, desaglies cloacales y desagiies pluviales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al respecto la
documentacién. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se debera ejecutar las instalaciones en la forma méas correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo
ylo sostén de cafierias y la mas acabada terminacion en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando
en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.



Todo trabajo (previsto 0 no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecuciéon para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el
Contratista a su cargo.

El Contratista debera presentar los calculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo
con sus correspondientes sistema de impulsion. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y las
técnicas particulares

Los desagiies cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las camaras de inspeccion
existentes.

La contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas necesaria para la elevacién del agua a
los tanques de reserva.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucién de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios

Publicos de la Provincia de Bs.As.

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.

¢) Normas IRAM.
El Contratista debera ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccidon corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.
Cualquier modificacion u observacién introducida por esa Reparticidn a estos planos debera ser comunicada
a la Inspeccién acompafiada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los
originales, el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser
conformados por la Inspeccién de Obra.
Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual fuere
la causa de la modificacion, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafiando para su aprobacién por la Inspeccion cuatro copias heliogréficas.
El Contratista deberé presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliogréficas
de los planos Conforme a Obra.
Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacién y aprobacion por
la Reparticion de competencia.
El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a la
Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliograficas de los mismos.
Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagiies
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo
cargo.
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucion de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de 6ptima
calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por AySA y/o por el ILN.T.I
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en
el pais y garantizada provisién o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobacion de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su
uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximird al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno. Los
desagues cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente
sobre terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.
e  Seran de mamposteria u hormigdén armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras
interiores se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre una base
hormigén de cascotes de 0,20m de esp.
e Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado.
e Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagiies abiertas seran de hierro fundido,
con su marco correspondiente.
e Laboca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
e Lafijacion se hara con tornillos de igual material.
e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco,
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.
e Las bocas de desagle tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo,
con la terminacién superior de igual material que el del solado.
e Latapa de la camara de inspeccién sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de
hierro L de igual espesor.



ARTEFACTOS
El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.
e  Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segun calculos para sanitarios
y cocina.
e La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la inspeccion la
aclaracion y aprobacion.
e Los inodoros seran del tipo pedestal con depédsito de apoyar, de marca reconocida en plaza o en
todo caso a determinar por la inspeccion, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C.
Llevando asientos de material plastico.
e En la cocina se colocara una pileta de acero inoxidable del tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se
debera prever en estos casos para la provisién y colocacién de muebles bajo mesadas, los cuales se
asentaran sobre una banquina de H° pobre.
e Enlos bafios se proveera de lavatorios con pie de losa blanca de marca reconocida en plaza, llevara
griferia de primera marca.
Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con sellador
elastico, transparente.

ITEM 09 — INSTALACION DE GAS

DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas
en los planos que sirven de base a la licitacion, incluso la provisién y colocacion de cafierias, piezas,
accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacién de las obras.

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavacién, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba
en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta
terminacién de las obras contratadas aun cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
mismos 0 sean necesarios para su correcta terminacidbn o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucién, provisibn y montaje que insuman estas instalaciones correran por
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y
demas erogaciones, pago de derechos de conexién, colocacion de medidor, etc.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado acabo por cuenta del Contratista a
su cargo.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas en
“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE
GAS” y toda otra reglamentacion vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de
Regulacion del Gas (ENARGAS), en el Cddigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y en las
disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccién de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1° categoria
matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan.
Asimismo deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse en
pleno ejercicio, con matricula y demas requerimientos al dia. En todos los casos asumird la responsabilidad
de la ejecucion de las obras un constructor matriculado quien intervendra como representante ante las
Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista.

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante
técnico habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccién previo a la
recepcion provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria
del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccién Final aprobado.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estardn a cargo del Contratista todos los tramites y gestion de permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del
servicio, asi como los gastos que demande la presentacién de planos e inspecciones, derechos por pago de
solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria del
servicio.

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitarda de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacion descubierta y
final ademas del correspondiente pedido de habilitacion, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las
pruebas que estime conveniente la Inspeccién, de hermeticidad, obstruccion y ventilacion.



La realizacion y aprobacion de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su responsabilidad
por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes que se produzcan ya
sea durante el periodo de construccién o hasta la Recepcion Definitiva tanto si las deficiencias fueran
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en malas condiciones o mano de obra defectuosa. La
responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalacién demandard, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias
observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximiran a
la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea
antes de la Recepcién Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo
tener los elementos necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por
la Inspeccion.

El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccién Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO
GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las
necesidades de la obra. Asimismo, sera rechazado por la Inspeccion, todo material o artefacto que no
estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos.

CANERIAS

Las cafierias seran de hierro negro con revestimiento epoxi roscadas.

Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.

Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y didmetros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Deberé tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de cafierias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningin
caso curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafios con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

¢) Las cafierias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una cama
de arena. Una vez tendida la cafieria se colocara una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por ultimo se
recubrira con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberdn ser de Optima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en los
grifos tener un resorte para tensién del cono.

Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.

VENTILACIONES
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, esta tendra las siguientes cualidades:
1 - Resistencia mecanica suficiente
2 - Sistema de acople de los mdédulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.
3 - Rugosidad interior pequefa.
4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustién (en general inferior a 250°)
5 - Impermeabilidad.
6 - Baja conductibilidad térmica.
7 - Con diametro siempre igual al didmetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar.
Terminacion del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.
De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacion de gas constara de:
¢ NICHO MEDIDOR COMPLETO
e TENDIDO DE CANERIAS EPOXI COMPLETAS
e COCINA A GAS CON COLOCACION
. CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION

ITEM 10 - HERRERIA

CONDICIONES GENERALES

La Contratista deberd verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la
Direccién de Obra.
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada cerco y sus accesos, el costo de todas las
partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas
dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.
La colocacion se hard de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la
ejecucidn de los cercos y sus accesos.



Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccion de las rejas y barandas mas sus
complementos deberan ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las
exigencias de las normas IRAM. En todos los casos se realizaran con referencia a los planos de detalle que
acompafia el presente pliego.

Las uniones se ejecutaran compactas y prolijas; las superficies y molduras asi como las uniones seran
alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas. Seran
rechazados por la Direccion todas las herrerias que presenten en sus partes vistas salpicaduras de
soldadura, soldaduras sin pulir o dafios y marcas derivadas de un inadecuado uso de maquinas amoladoras.
Igualmente se rechazaran las piezas que presenten un exceso de masillado, efectuado con intencion de
ocultar este tipo de imperfecciones.

Responsabilidad técnica de la Contratista:

La Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo
con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no
figuren, o las especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

La Contratista estard obligada a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas
antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la Direccion de Obra. De
manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de construir los trabajos de acuerdo a
planos y especificaciones de la Direccion de Obra.

DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepcién Provisoria.

No se debera obviar ningin detalle de terminacion ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del
arte para garantizar la completa y acabada terminacion de las obras, no debiendo reconocerse ningun
adicional ni mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto, es obligacién de la
Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periédicas de Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.



OBRA: "CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN EL PREDIO ARGANARAZ | -
MODULO 2"

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

01 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Previo al comienzo de las tareas el contratista debera presentar:

1. Los estudios de suelos solicitados por la inspeccion. De acuerdo a la superficie del terreno ésta
solicitara la cantidad de perforaciones a realizar.

2. Los célculos de estructuras respectivos junto a los planos correspondientes firmado por profesional
idéneo. Junto con estos se solicitara la aprobacion a la inspeccién antes de comenzar las tareas.

3. Se debera tener en cuenta lo especificado en el item 01 de las especificaciones técnicas generales.

GENERALIDADES

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentacion del proyecto de hormigon
armado no amengua la responsabilidad total del Contratista por la eficacia de la misma, su adecuacion al
proyecto de arquitectura, y su comportamiento estatico.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La ejecucion de la obra se ajustara a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes anexos.
AGUA DE AMASADO

Sera limpia, libre de impurezas, sin acidos, aceite, cal, materias organicas u otras sustancias extrafias.
CEMENTO PORTLAND

Se utilizara exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricacién nacional, de marca probada. El
cemento a utilizar debera ser fresco y no presentar grumos ni particulas endurecidas. Su calidad respondera
a normas IRAM 1504.

La aprobacion por la Inspeccion de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su
responsabilidad por la calidad del cemento.

En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitira utilizar cementos de distintos tipos o marcas.
Cualquier cemento almacenado en obra més de diez dias sera muestreado en forma representativa por la
Inspeccién de obra y sometido a ensayos segun normas IRAM 1503/1646/1669. Si cumple, debera utilizarse
dentro de los 60 dias siguientes.

En el momento de su empleo deber& encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura que
no deberd exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o sustancias extrafias, de
naturaleza y calidad tal que la Inspeccion de obra considere perniciosas, sera rechazada y retirada de la obra.

En las partes a ejecutar "hormigén a la vista", donde algunas de las superficies de hormigdn seran vistas
segun lo indicado en planos y/o detalles; debera usarse una misma marca y fabrica de cemento a fin de
asegurar la obtencién de una coloracion uniforme. Previa ejecucién, se presentaran muestras de la
terminacioén superficial, textura y color a obtener, la que debera ser conformada por la Inspeccién de obra. Si
a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca del cemento no se obtuviera la coloracion
uniforme pretendida para cada caso, la Inspeccién dara indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin, las
que deberan ser cumplidas y respetadas.

AGREGADOS

Los agregados extraidos de cantera seran lavados y cribados de modo de obtener una curva granulométrica
apropiada para obtener la resistencia plasticidad y tamafio maximo de los agregados compatible con la
estructura.

TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO: 20 mm méaximo en columnas y vigas. Se podra requerir en
piezas muy armadas piedra de 12 mm de tamafio maximo.

Se debe tener en cuenta que el hormigon debera ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y en
todo lugar de los mismos especialmente en angulos, rincones y nudos con fuertes densidades de armaduras.
No deben quedar vacios ni oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos de abejas".

ADITIVOS PARA HORMIGONES

La Inspeccion de Obra podra autorizar el empleo de aditivos. Las dosis seran ajustadas en Obra mediante
ensayos. Los incorporadoresde aire cumpliran con las normas.

Se prohibe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que pueda
favorecer la corrosion de armaduras.

CALIDAD DEL HORMIGON



La Obra debera construirse con un h30 cm. a los 28 dias de edad (Hormigén Clase de Resistencia H-30,
Grupo H-Il segun CIRSOC 201 6.5.2.2.).

DOSIFICACION

Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se estableceran en peso, y el Contratista
debera disponer en la planta del equipo necesario a tales efectos, segun el reglamento CIRSOC.

El contenido minimo de cemento sera de 300 KG por m3. Queda librado al Contratista la eleccién de los aridos
y su dosaje, asi como la relaciéon agua cemento, pero debera demostrar previamente a la iniciacién de los
trabajos que la calidad del hormigén se ajuste a lo establecido precedentemente.

Para ello ensayara a la compresién 10 (diez) probetas cilindricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con el dosaje
propuesto, ensayandose 5 (cinco) de ellas a los 7 dias y 5 (cinco) restantes a los 28 dias de edad.

El ensayo a los 7 dias permitir4 juzgar la calidad del hormigdn empleado y la resistencia obtenida debe ser
de por lo menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 dias.

El ensayo a los 28 dias sera el determinante para fijar el valor de la resistencia caracteristica del hormigén.

La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutara en un todo de acuerdo a lo especificado en el
CIRSOC. El ensayo en si se realizara en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspeccion de Obra.

COMPACTACION POR VIBRADO DEL HORMIGON

El hormigén una vez colocado sera vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibracibn mecanica,
suplementada por apisonado y compactacién manual.

En ningln caso se emplearan los vibradores para desplazar el hormigén ya colocado en los encofrados.

Los vibradores seran de tipo interno. El nUmero de vibradores y el poder de cada vibrador seran los necesarios
para que, en todo momento, el hormigdn pueda ser perfectamente compactado.

Los vibradores externos de superficie, solo podran ser empleados, salvo autorizacién escrita previa de la
Inspeccién, para compactar el hormigon correspondiente, a losas o0 piezas de espesores delgados.

Asimismo, la intensidad (amplitud) de la vibracion sera suficiente para producir una compactacion
satisfactoria, sin que se produzca segregacion de los materiales componentes del hormigén, por la duracion
de la misma.

La vibracion no se aplicara ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de hormigén
en las que el fraglie se haya iniciado.

La vibracién sera suplementada por la compactacion manual que sea necesaria para asegurar la obtencion
de hormigones compactos, que cumplan los requisitos de esta especificacion y que permitan obtener
superficies lisas y sin vacios. Esto serd tenido especialmente en cuenta al compactar el hormigén que esta
en contacto con los encofrados y el colado en rincones y toda otra posicién, a la que no sea facil llegar con
los vibradores.

Deberan cuidarse especialmente las zonas de fuertes armaduras de los nudos de interseccion columnas-
vigas.

La vibracién no debera bajo ninglin concepto desplazar a las armaduras de sus posiciones indicadas en los
planos.

CURADO Y PROTECCION DEL HORMIGON FRESCO

El curado del hormigén se realizara desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de acuerdo a
cuanto esta especificado en el CIRSOC, y segun las instrucciones de la Inspeccién de Obra.

El curado tiene por objeto mantener el hormigdn continuamente, (y no periédicamente), humedecido, para
posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece como
tiempo minimo de curado el de 7 (siete) dias consecutivos, contados a partir del momento en que se inicie el
endurecimiento de la masa. Durante este periodo el hormigén serd mantenido continuamente humedecido
mediante agua aplicada directamente sobre arpillera o materiales similares en contacto directo con la
superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda pérdida de humedad del hormigén
durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie expuesta.

ACEROS PARA ARMADURAS

Las barras y mallas de acero cumpliran los requisitos de las normas IRAM.

No se admitira la utilizacion de aceros de otros tipos al reglamentario en ningln miembro estructural.
ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON FRESCO

Deben verificarse segin ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS. La consistencia sera
necesaria y suficiente para que, con los medios de colocacién y compactacion mecanica, el hormigoén se
deforme plasticamente en forma rapida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente
en los angulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solucion de
continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigén.



Ello debera conseguirse sin que se produzca la segregacion de los materiales sélidos, ni acumule un exceso
de agua libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigon, la consistencia de las mezclas sera determinada
mediante el ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las condiciones generales enunciadas
anteriormente. Los pastones de hormigén colocados en la misma seccién de estructura, tendran consistencia
uniforme. Deben efectuarse controles periodicos de consistencia tantas veces como lo requiera la Inspeccion
de Obra y cada vez que en observacion visual crea notarse apartamiento de los valores normales (mezcla
demasiado seca o demasiado fluida).

En ningln caso el asentamiento podra ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos.

Cada vez que se determine la consistencia, se realizaran dos ensayos con la mayor rapidez posible, sobre
otras tantas porciones de hormigén correspondiente a la misma muestra. El promedio de los dos resultados
obtenidos debera estar comprendido entre los limites especificados, de no ser asi, se efectuaran dos nuevos
ensayos sobre otras dos porciones, no anteriormente ensayadas, de la misma muestra. Si el promedio de
estos dos ensayos esta dentro de lo especificado se considerara que la consistencia es adecuada. De no ser
asi debera modificarse ésta. La persistencia en la falta de consistencia especificada, serd motivo suficiente
para disponer inmediatamente la paralizacién de los trabajos de colocacién del hormigén.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON ENDURECIDO
RESISTENCIA CARACTERISTICA

Para la verificacion de la resistencia a rotura del hormigén de la obra se seguiran las especificaciones de
ROTURA DE PROBETAS y ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE PROBETAS
segun CIRSOC.

Se tomaran muestras del hormigén en el lugar de su colocacion en obra, para verificar la resistencia
Caracteristica a compresion calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilindricas de 0,15 x 0,30m
ensayadas segln normas IRAM.

Toma de muestras de hormigén fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocacién del hormigon
en los encofrados segin normas IRAM.

Con cada muestra se moldearan por lo menos 2 probetas segin normas IRAM, curado con temperatura y
humedad establecidas en dicha norma.

ENSAYO DE PROBETAS

Se considerara como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas ensayadas
a 28 dias.

Cada ensayo realizado a la misma edad, constara de por lo menos dos probetas moldeadas con hormigoén
proveniente de la misma muestra. Las probetas se moldearan en presencia de la Inspecciéon de Obra. Se
considerara como resultado del ensayo el promedio de la resistencia del nimero de probetas que lo
constituyen siempre que la diferencia entre los dos resultados individuales extremos no exceda del 15% del
promedio indicado anteriormente.

Si la diferencia resulta excesiva, se investigaran los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las
probetas para corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondré paralizar la obra por falta de garantia de
los resultados de control de resistencia, y no se reiniciardn las operaciones de llenado hasta no haber
corregido las deficiencias.-

NUMERO DE MUESTRAS

La Inspeccion de Obra podra autorizar Hormigén preparado en obra. Durante la ejecucion de la Obra y por
cada hormigonada de 15 m3 o fraccién menor, el Contratista arbitrard los medios para que se realice un
ensayo de 2 (dos) probetas, de las cuales 1/3 se ensayaran a los 7 dias y las restantes a los 28 dias de edad.
Todos los ensayos deberan cumplir con los valores establecidos precedentemente.

En casos particulares la Inspeccion de Obra podra elegir otras cantidades a su criterio.
Se llevara un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurara la siguiente informacién:

- Numero de la muestra

- Fecha de llenado

- Fecha de ensayo

- Lugar de extraccion

- Asentamiento y transcripcion de resultado de resistencia

01.01 - LOSA DE H°A° H: 10 CM

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes célculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado
en el item 01 de las especificaciones técnicas generales.

Se materializara con hormigén del tipo 1:3:3. De ser necesario, se deberan realizar apuntalamientos
intermedios que quedaran perdidos entre el nivel de terreno natural y el plano de piso.

El hormigon se arrojara en una sola operacion, y una vez endurecido se lo mantendra hiumedo regandolo o
cubriéndolo a fin de lograr un correcto fraguado. Previamente, se deberdn dejar todos los pases,
correspondiente a las instalaciones necesarias.



En el caso de que este sistema sea utilizado en azoteas ya sean transitables o no, debera ejecutarse un
contrapiso con pendiente que permita el libre escurrimiento del agua de lluvia, permitiendo la colocacion de
una membrana aluminizada donde lo requiera la inspeccion. Todas las tareas extras ejecutadas para un
correcto funcionamiento del sistema utilizado no tendran costo adicional al presupuesto oficial.

01.02 — ESCALERA DE H°A°

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado
en el item 01 de las especificaciones técnicas generales.

Se tomard en cuenta los planos de escalera y el calculo sera realizado por la empresa contratista, y
consensuado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

La escalera se realizara completamente en Hormigén Armado y la terminacion de las pedadas y las alzadas
seran alisadas con carpeta.

02- MAMPOSTERIA

02.01 — ESPESOR 15 CM - LADRILLO CERAMICO HUECO 12X18X33CM.

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 02 de las especificaciones técnicas
generales.

Seran las mamposterias internas de la vivienda que tendran un espesor terminado de 15cm. Y se deberan
respetar los planos de obra original.

Estas seran ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 12cm. Se adicionara la terminacién correspondiente
para llegar al espesor 15cm.

02.02 — ESPESOR 20 CM - LADRILLO CERAMICO HUECO 18X18X33CM

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 02 de las especificaciones técnicas
generales.

Se llevaran a cabo todas las mamposterias externas y los muros divisorios entre unidades de vivienda tendran
un espesor terminado de 20cm. Y se deberan respetar los planos de obra original.

Estas seran ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 18cm. Se adicionara la terminacién correspondiente
para llegar al espesor minimo de 20cm y garantizar, en el caso de la mamposteria exterior, la barrera
hidréfuga.

Debe tenerse en cuenta que la capacidad portante de aquellos sistemas no tradicionales debera contar con
la correspondiente firma del profesional idoneo de la contratista y se le realizaran los refuerzos necesarios,
sin que esto lleve a un aumento del presupuesto oficial.

03 — AISLACIONES

03.01 - VERTICAL SOBRE MUROS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara una capa de azotado hidréfugo en todos los paramentos exteriores sin excepcion del material
utilizado para el cierre.

El mismo tratamiento se realizara para los muros interiores de los locales humedos.

03.02 - MEMBRANA GEOTEXTIL TRANSITABLE EN AZOTEA

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas
generales.

La misma se colocara en las azoteas segun lo indicado en plano.

Todos los trabajos deberan tener previa y post aprobacién de la Inspeccion.

PRUEBA HIDRAULICA

La Cubierta sera probada hidraulicamente una vez realizado el tratamiento con la pintura de techos exigida
en el presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Para ello, se taponaran el desagie pluvial y
se inundara la cubierta con un minimo de 8 cm. de agua. La prueba durard no menos de 12 horas, durante
las cuales la Contratista, debera realizar una guardia para destapar los desagiies en caso de filtracion. Luego
se hard una inspeccion ocular con la Inspeccion de Obras, dejandose constancia por escrito, de las
irregularidades detectadas, las que deberan ser subsanadas por la Contratista a entera satisfaccion de la
Inspeccion. Una vez reparadas las filtraciones se realizar4 nuevamente la prueba hidraulica hasta tanto quede
perfectamente verificada la estanqueidad de la cubierta y sus descargas.

La Prueba Hidraulica, debera ejecutarse con la presencia de la Inspeccion de obras. Estos trabajos seran
fotografiados como documentacion de su correcta ejecucion.

04 - REVOQUES
04.01 - EXTERIOR GRUESO A LA CAL IMPERMEABLE FRATAZADO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 04 de las especificaciones técnicas
generales.



Se realizard revoque grueso impermeable en el exterior de la vivienda segun detalles de planos de
terminaciones. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

05 — CARPINTERIAS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 05 de las especificaciones técnicas
generales.

De acuerdo a la documentacion que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, planilla de
aberturas y computo general, el contratista debera entregar a la inspeccion de obra, previo al comienzo de la
colocacion de las mismas, la documentacion necesaria con los planos detallados en escala 1:20 de las puertas
exteriores e interiores, ventanas, y barandas de escaleras, que sean necesarias para la realizaciéon completa
de los trabajos. Una vez aprobada dicha documentacién, la contratista entregara a modo de muestra una
abertura de cada tipo y un detalle de las barandas, para que esta sea aprobada por la inspeccion de obra.
Estas muestras quedaran a resguardo del contratista y en la oficina técnica de la obra durante todo el
trascurso de la misma para poder ser comparadas con las que se colocaran en su debido momento.

A continuacién, se detallan los items que componen este rubro:
PUERTAS

05.01 - P1 - PUERTA ACCESO A UNIDADES DE CHAPA INYECTADA COLOR NEGRO (0,90X2,05)
INCLUYE HERRAJES.

La puerta de acceso serd de Marca Reconocida. Compuesta por hojas rellenas con poliuretano inyectado
bajo calor, con Marco de chapa N° 18, ambos con terminacién de pintura anticorrosiva negra aplicada
electrostaticamente, con 3 bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas;
con burlete perimetral. Se instalaran con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad, mirilla a 1,65m, y
picaporte de un balancin en conjunto con un manijon(fijo del lado exterior). Todos los herrajes seran
colocados.

05.02 — P2 - PUERTA PLACA DORMITORIOS Y BANO PA (0,80X2,05) ENCHAPADA EN MDF C/
RELLENO TIPO PANAL DE ABEJA. INCLUYE HERRAJES.

La puerta placa se colocara en todos los dormitorios de la vivienda. La misma consta de una hoja tipo placa,
de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de abeja, reforzado en las aristas
y lugar de embutir la cerradura y el marco serad de Chapa N° 18, ambos con terminacién de pintura
anticorrosiva blanca aplicada electrostaticamente, con 3 bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja
con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral. En ambas caras de la hoja se encolaran las chapas de
aglomerado de 5mm y encima se encolara una lamina de laminado para pintar. (color a definir). Se
instalaran con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancin. Todos los herrajes
seran colocados.

05.03 P3 - PUERTA DE CHAPA (1,00X2,10) DE DOBLE HOJA, PARA ACCESO A SALA DE MAQUINAS
CON REJILLAS DE RESPIRACION. INCLUYE HERRAJES

La puerta de acceso a la sala de maquinas sera de Marca Reconocida. Compuesta por hojas rellenas con
poliuretano inyectado bajo calor, con Marco de chapa N° 18, ambos con terminacién de pintura
anticorrosiva negra aplicada electrostaticamente, con 3 bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja
con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral. Se instalaran con cerraduras de doble paleta de 1ra
calidad, y picaporte de un balancin en conjunto con un manijon(fijo del lado exterior). Contara con 2 rejillas
de respiracion de 0.60 x 0.20 superior e inferior. Todos los herrajes seran colocados.

VENTANAS
Todas las ventanas incluyen su premarco correspondiente de espesor 40mm, el cual debera ser de aluminio
crudo con riostras.

05.04 — PV1-PUERTA/VENTANA PANO DOBLE CORREDIZO, DE 1.80 X2.05M LINEA MODENA, EN
ESTARES/COMEDORES. TERMINACION: ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. INCLUYE HERRAJES.

La puerta ventana se colocara en los comedores de la vivienda y debera ser de aluminio anodizado negro,
Linea Modena. Las hojas corredizas serdn de material idéntico al utilizado en los marcos y serdn de doble
contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre lateral incluira
indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulacion. Traba de seguridad
automatica con kit de enganche. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1lra.calidad. La colocacion de las
mismas debera ser segin lo define la planilla de carpinterias, las vistas pertinentes y las plantas.



05.05 - V1 - VENTANA PANO DOBLE CORREDIZO DE 1,80X1,50M LINEA MODENA, EN
DORMITORIOS Y ESCALERAS. TERMINACION: ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. INCLUYE
HERRAJES.

La ventana se colocara en los estares/comedores y dormitorios de la vivienda y debera ser de aluminio
anodizado negro, Linea Modena. Las hojas corredizas seran de material idéntico al utilizado en los marcos y
seran de doble contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre
lateral incluira indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulacién. Traba
de seguridad automatica con kit de enganche. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1ra.calidad. La
colocacién de las mismas debera ser segln lo define la planilla de carpinterias, las vistas pertinentes y las
plantas.

05.06 — V2 - VENTANA PANO SIMPLE REBATIBLE CON BRAZO DE EMPUJE HACIA AFUERA, DE
0,60M X 1,0M LINEA MODENA, EN COCINA. TERMINACION: ALUMINIO ANODIZADO NEGRO.
INCLUYE HERRAJES.

La ventana banderola se colocara en la cocina y debera ser de aluminio negro, Linea Modena. La hoja
banderola sera de material idéntico al utilizado en los marcos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas
de hermeticidad. Traba de seguridad automatica con kit de enganche frontal. Los herrajes y accesorios
deberan ser de 1ra. Calidad. La colocacién de las mismas debera ser segun lo define la planilla de
carpinterias, las vistas pertinentes y las plantas.

05.07- V3 - VENTANA PANO SIMPLE REBATIBLE CON BRAZO DE EMPUJE HACIA AFUERA DE
0,60X0,40 LINEA MODENA EN BANOS. TERMINACION: ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. INCLUYE
HERRAJES.

La ventana se colocara en cocina y bafios de la vivienda y debera ser de aluminio anodizado negro, Linea
Modena. Las hojas corredizas y el pafio fijo inferior fijo serdn de material idéntico al utilizado en los marcos y
seran de doble contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre
lateral incluira indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulacién. Traba
de seguridad automatica con kit de enganche. Los herrajes y accesorios deberan ser de lra.calidad. La
colocacion de las mismas debera ser segun lo define la planilla de carpinterias, las vistas pertinentes y las
plantas.

05.08- V4 - VENTANA PANO DOBLE CORREDIZO DE 1,35X1,50M LINEA MODENA, EN DORMITORIOS
Y ESCALERAS. TERMINACION: ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. INCLUYE HERRAJES.

La ventana se colocara en los estares/comedores y dormitorios de la vivienda y debera ser de aluminio
anodizado negro, Linea Modena. Las hojas corredizas seran de material idéntico al utilizado en los marcos y
seran de doble contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre
lateral incluird indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulacién. Traba
de seguridad automatica con kit de enganche. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1ra.calidad. La
colocacion de las mismas debera ser segun lo define la planilla de carpinterias, las vistas pertinentes y las
plantas.

06 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 06 de las especificaciones técnicas
generales.

06.01 — CONTRAPISO SOBRE PLATEA Y LOSAS. ESPESOR 0,08M

Seran del espesor indicado en los planos y seran aprobados por la Inspeccion de Obra.

Los mismos se realizaran también en patios y circulaciones exteriores.

En todos los casos seran armados. Para ello el contratista efectuard los célculos correspondientes y
presentara a la Inspeccién, planos generales y de detalle de la armadura a utilizar. Una vez obtenida la
aprobacion de la misma, podra dar comienzo a las tareas del rubro.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccidn del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 200 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigon.

Se procedera a la ejecucion de un contrapiso de hormigén el cual llevara pendiente hacia los desagies en el
caso de las terrazas.

06.02 — CARPETA DE CEMENTO ALISADO EN PATIOS Y CIRCULACIONES EXTERIORES

Sobre el contrapiso perfectamente nivelada se ejecutard una terminacion realizada a base de cemento
terminada a la llana. Dicha terminacién se ejecutara por pafios cuya superficie permita un correcto acabo final
ya que no se aceptaran rajaduras ni alabeos. La superficie de los pafios dependera de la dimensién del local
que de ser necesario deberan ejecutarse juntas con material elastico manteniendo el nivel de piso terminado
correspondiente.

06.03 - CARPETA NIVELADORA EN ESCALERAS

Sobre la estructura de la escalera se ejecutara una teminacién realizada a base de cemento terminada a la
llana. Dicha terminacién debera permitir un buen acabado final ya que no se aceptaran rajaduras ni alabeos.
Debera mantenerse el nivel de piso terminado de cada escal6n, buscando que la escalera quede comoda al
paso.



06.04 — CARPETA NIVELADORA EN DEPOSITOS + SALA DE MAQUINAS

Sobre el contrapiso perfectamente nivelada se ejecutara una terminacion realizada a base de cemento
terminada a la llana. Dicha terminacion se ejecutara por pafios cuya superficie permita un correcto acabo final
ya que no se aceptaran rajaduras ni alabeos. La superficie de los pafios dependera de la dimension del local
gue de ser necesario deberan ejecutarse juntas con material elastico manteniendo el nivel de piso terminado
correspondiente.

06.05 — CARPETA NIVELADORA EN CIRCULACIONES COMUNES

Sobre el contrapiso perfectamente nivelada se ejecutara una terminacion realizada a base de cemento
terminada a la llana. Dicha terminacidn se ejecutara por pafos cuya superficie permita un correcto acabo final
ya que no se aceptaran rajaduras ni alabeos. La superficie de los pafios dependera de la dimension del local
que de ser necesario deberan ejecutarse juntas con material elastico manteniendo el nivel de piso terminado
correspondiente.

06.06 — CARPETA NIVELADORA EN BALCONES

Sobre el contrapiso perfectamente nivelada se ejecutara una terminacién realizada a base de cemento
terminada a la llana. Dicha terminacion se ejecutara por pafios cuya superficie permita un correcto acabo final
ya que no se aceptaran rajaduras ni alabeos. La superficie de los pafios dependera de la dimension del local
que de ser necesario deberan ejecutarse juntas con material elastico manteniendo el nivel de piso terminado
correspondiente. Dicha carpeta debera ser hidrofuga.

07 — INSTALACION ELECTRICA

El contratista deberd tener en cuenta todo lo especificado en el item 7 de las especificaciones técnicas
generales.

El contratista debera ejecutar los planos y calculos para ser entregados a la inspeccién de obra para su
aprobacion.

Todos los materiales a utilizar deberan ser autorizados y aprobados previamente por la inspeccién de obra.

Se ejecutara el proyecto y se proveeran las canalizaciones, accesorios y cableado para la instalacion. La
cantidad y distribucién de bocas y circuitos de iluminacién y tomacorrientes se haran de acuerdo a la
indicacion de los planos y a las reglamentaciones en vigencia que estipulan los criterios basicos.

Cafierias y accesorios embutidos

Se entiende por cafierias embutidas a aquellas que se instalen empotradas en los muros. Los cafios a proveer
seran del tipo liviano, corrugado, flexible, no propagante de llama, de policloruro de vinilo (P.V.C.). Las
medidas de diametros seran de acuerdo a lo establecido por las Reglamentaciones. El diametro minimo de
cafieria a utilizar sera de 3/4". Se colocaran con radio de curvatura admisible entre caja y caja, no debiendo
en ningln caso formar angulos rectos o menores a 90°. Se utilizara mortero de cemento MC 1:3 para su
fijacion, no admitiéndose la utilizacién de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Las cafierias seran continuas
entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema sea eléctricamente
continuo en toda su extension. En todos los casos en los que la longitud de las canalizaciones excedieran los
9 mts. Se colocaran cajas de pase, modulando dicha longitud.

Cajas
Las cajas destinadas a centros, tomas de corriente, brazos, llaves de efecto, derivaciones, pase o
inspecciones, seran de acero estampado de una sola pieza, galvanizadas, tipo semipesados.

Seréan de tipo que corresponda al didmetro de la cafieria que se usa en instalacién con un espesor minimo
de pared de 1,5 mm. Pero sus dimensiones estaran acondicionadas a las necesidades, cantidad y diametro
de las caferias que a ellas concurren o segun lo indicado en los planos.

Todas las cajas estardn constituidas por cuerpo y tapa. Las alturas de montaje de las cajas seréan
determinadas por la Inspeccién de Obra. No todas las cajas necesarias estan indicadas en planos, por lo cual,
la cantidad de las mismas debera ser considerada por el Contratista.

Conductores

Se proveeran y colocaran los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad de los
conductores seran de cobre, con aislacion del tipo antillama en P.V.C. (VN 2000) de “Prysmian” o
equivalentes, no propagador de la llama, de baja emisién de gases téxicos, tipo extra flexible y responderan
a las normas IRAM. La secciéon minima sera de 2,5 mm? y de marca reconocida tipo “Pirelli antiflama” o
equivalente. Seran provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras
obras o de rollos incompletos.

Artefactos

Debera de proveerse de artefactos de iluminacion del tipo LED. Deberan tener de temperatura de luz entre
3000 K y 5000 K, 12w, logrando una sensacion de luz neutra. Al elegir el tipo de artefacto debera
presentarse ante la inspeccién y esta debera aprobar la eleccién, de ser rechazada se buscara otro tipo.

07.01 — EJECUCION DE PILAR DE CORTE GENERAL EDESUR SOBRE L.O.

Se colocara el medidor sobre linea municipal, incluso caja y cafieria reglamentaria para ingreso subterraneo
al medidor de luz y jabalina, en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente. (Reglamento de acometida
de la empresa distribuidora, tarifa T2 o T3, segun corresponda).



07.02 — EJECUCION DE SALA DE MEDIDORES Y PLENO ELECTRICO, SEGUN NORMATIVA
VIGENTE. INCLUYE PERSIANAS AUTOMATICAS Y PUERTA INCOMBUSTIBLE. INCLUYE LA
PROVISION E INSTALACION DE MEDIDORES ELECTRICOS

Se procedera a la ejecucién de la sala de medidores, seglin normativas vigentes. La sala de medidores debera
ser hecha de materiales, mampuestos, cemento y hormigon. La sala debera contener los medidores de luz
con sus conexiones correpondientes. Todo elemento metalico dentro de la sala de medidores debera estar
conectado a tierra (jabalina). La sala debera tener persianas automaticas que permitan la ventilacién de la
misma, pero que en caso de incendio se cierren y ahoguen la llama, la puerta debera ser ignifuga y sellada.
La sala en su conjunto debera estar aislada por completo de cualquier paso de agua. La sala de medidores
debera contemplar a su vez, la ejecuciones necesarias para cumplimentar las normas vigentes con respecto
a la conexion subterranea.

07.03 - PROVISION E INSTALACION DE TABLEROS SECCIONALES (UNIDADES FUNCIONALES +
ESPACIOS COMUNES) COMPLETOS CON ELEMENTOS DE PROTECCION

Se procedera a la colocacién de un tablero completo por piso en el espacio comun de los edificios con el fin
de conectar la linea principal y de la cual se derivan las lineas seccionales o de circuito de los espacios
comunes. Se colocara segun planos y su tipo y material seran de primera marca reconocida en plaza. A su
vez se deberan ejecutar los tableros seccionales de todas la unidades funcionales que se encuentren en el
predio, los mismos deberan encontrarse por dentro de la unidad seccional y su posicién final debera ser
acordada con la inspeccidon de obra previa su colocacién.

07.04 - BANDEJA PORTACABLES PERFORADA GALVANIZADA DE 30 MM EN CIELORRASO
SUSPENDIDO

Se proveera y colocara una bandeja portacables perforada galvanizada, la misma debera ser dimensionada
segun cantidad de cables que pasen por ella. La misma se utilizara para la distribucion de cables para cada
unidad funcional. La misma debera quedar cubierta por el cielorraso a colocar.

07.05 - PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE ILUMINACION COMPLETA

Se instalaran todas las bocas de la vivienda especificadas en los planos, los cuales se colocaran a las alturas
especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. La obra se entregard con los artefactos de luz
correspondientes segun cada local o boca. Las bocas seran de pared o de techo segun lo indiquen los planos.

07.06 - PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE TOMACORRIENTES COMPLETA

Se instalaran todas las bocas correspondientes de la vivienda especificadas en los planos, los cuales se
colocaran a las alturas especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. En cuanto a la cantidad de
tomas por boca se definira con la inspeccién, dependiendo de la posicion de la misma en el local.

07.07 - PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE TOMACORRIENTES DE USO ESPECIAL
COMPLETA

Se instalaran todas las bocas correspondientes de la vivienda especificadas en los planos, los cuales se
colocaran a las alturas especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. Los tomas de uso especial
deberan ser de 20 A.-

07.08 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED CUADRADOS TIPO
PLAFON DE EMBUTIR/APLICAR (SEGUN CIELORRASO) DE 29X29CM 24W EN COLOR BLANCO
PARA LOCALES DE PRIMERA Y CIRCULACIONES

Deberéa de proveerse de artefactos de iluminacion del tipo LED. Deberan tener de temperatura de luz entre
3000 K y 5000 K, logrando una sensacién de luz neutra. Al elegir el tipo de artefacto debera presentarse
ante la inspeccion y esta deberé aprobar la eleccion, de ser rechazada se buscar otro tipo.

Se tenderan cafios hasta la entrada de cada nucleo de vivienda, alimentando los espacios comunes (palier
y pasillos), colocandose en la planta baja una caja de pase y saliendo desde ésta con cafieria a cada
tablero seccional existente.

Se cablearan los cafios con cable subterraneo normalizado anti flama hasta las cajas de pase de planta
baja y desde estas con cable VN normalizado anti flama de 6mm de seccién segun reglamentacion.

Se ejecutara el cableado para la instalacion. La cantidad y distribucion de bocas y circuitos de iluminacién y
tomacorrientes se haran de acuerdo a la indicacion de los planos y a las reglamentaciones en vigencia que
estipulan los criterios basicos.

07.09 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED CUADRADOS TIPO
PLAFON DE EMBUTIR/APLICAR (SEGUN CIELORRASO) DE 17X17CM 24W EN COLOR BLANCO
Deberéa de proveerse de artefactos de iluminacion del tipo LED. Deberan tener de temperatura de luz entre
3000 K y 5000 K, logrando una sensacién de luz neutra. Al elegir el tipo de artefacto debera presentarse
ante la inspeccion y esta debera aprobar la eleccion, de ser rechazada se buscara otro tipo.

Se tenderan cafios hasta la entrada de cada nucleo de vivienda, alimentando los espacios comunes (palier
y pasillos), colocandose en la planta baja una caja de pase y saliendo desde ésta con cafieria a cada
tablero seccional existente.

Se cablearan los cafios con cable subterraneo normalizado anti flama hasta las cajas de pase de planta
baja y desde estas con cable VN normalizado anti flama de 6mm de seccién segun reglamentacion.



Se ejecutarda el cableado para la instalacion. La cantidad y distribucién de bocas y circuitos de iluminacion y
tomacorrientes se haran de acuerdo a la indicacion de los planos y a las reglamentaciones en vigencia que
estipulan los criterios bésicos.

07.10 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED TIPO APLIQUE DE
EXTERIOR DE 24W EN COLOR NEGRO PARA FACHADAS Y PATIOS

En la boca del frente de la vivienda y en donde indique la inspeccién, se colocara un artefacto tipo aplique
exterior, aprobado para exterior con una lampara led de 24w. Este artefacto debera estar aprobado por la
inspeccion.

Deberéa de proveerse de artefactos de iluminacion del tipo LED. Deberan tener de temperatura de luz entre
3000 K y 5000 K, logrando una sensacion de luz neutra. Al elegir el tipo de artefacto debera presentarse
ante la inspeccién y esta debera aprobar la eleccion, de ser rechazada se buscara otro tipo.

Se tenderan cafios hasta la entrada de cada nucleo de vivienda, alimentando los espacios comunes (palier
y pasillos), colocandose en la planta baja una caja de pase y saliendo desde ésta con cafieria a cada
tablero seccional existente.

Se cablearan los cafios con cable subterraneo normalizado anti flama hasta las cajas de pase de planta
baja y desde estas con cable VN normalizado anti flama de 6mm de seccion segin reglamentacion.

Se ejecutara el cableado para la instalacion. La cantidad y distribucion de bocas y circuitos de iluminacién y
tomacorrientes se haran de acuerdo a la indicacion de los planos y a las reglamentaciones en vigencia que
estipulan los criterios basicos.

07.11 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE ILUMIACION DE EMERGENCIA
RECARGABLE DE 60 LEDS PARA ESCALERAS

Se debera proveer artefactos de iluminacion de emergencia recargable y se deberan colocar en los lugares
definidos por la inspeccion de obra.

07.12 - PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE TV. INCLUYE ALIMENTACION

Las bocas de television deberén ubicarse en los estares y dormitorios de la planta que corresponda. Estaran
ubicadas a 30 cm del suelo en el interior de la vivienda y deberan ir hasta el frente de la construccién por
medio de cafieria aprobada con una pipeta a no menos de 3 metros de altura. Tendra un cable guia para
poder pasar luego los cables correspondientes.

07.13 - PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE TE. INCLUYE ALIMENTACION

Las bocas de teléfono deberan ubicarse en el ambiente comedor de la planta que corresponda. Estaran
ubicadas a 30 cm del suelo en el interior de la vivienda y deberan ir hasta el frente de la construccién por
medio de cafieria aprobada con una pipeta a no menos de 3 metros de altura. Tendrd un cable guia para
poder pasar luego los cables correspondientes.

07.14 - INSTALACION DE KIT COMPLETO DE PORTEROS AUTOMATICOS CON TELEFONOS EN
CADA UNIDAD Y FRENTE DE ACERO INOXIDABLE A MEDIDA CON 12 PULSADORES EN PILAR DE
VEREDA. INCLUYE INSTALACION COMPLETA.

En cada vivienda se colocara un portero automatico, el cual consta de comunicador. La instalacién debera
ser contemplada por la empresa constando de cafierias exclusivas para el portero. La definicion de la posicién
y forma del portero automatico tanto en la fachada como dentro de la unidad funcional, sera decidido por la
inspeccion

07.15 - PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPO DE DOS BOMBAS ELEVADORAS DE 1HP CON
FUNCIONAMIENTO ALTERNADO EN TANQUE DE BOMBEO, SEGUN CALCULO

Se proveera una bomba elevadora de agua para el tanque cisterna de cada vivienda y dos bombas
elevadoras de agua, con funcionamiento alternado, para cada edificio. Se realizara una base de hormigén
para que reciba las vibraciones mecénicas de la misma, asi como también la instalacion eléctrica (toma y
tendido) necesario para su funcionamiento. Se hard la conexién de un tablero particular, el cual debera
contener una llave termomagnética de corte del suministro eléctrico. EI mismo estara ubicado sobre la pared
lateral contiguo a la electrobomba.

07.16 - PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE 65 LTS TIPO BGH
Se procederda a colocar en la cocina, un termotanque eléctrico de 65 Its, con sus respectivas llaves de paso
y tomacorriente, todo de primera marca reconocida en plaza.

08 — INSTALACION SANITARIA

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 08 de las especificaciones técnicas
generales.

La contratista, mediante matriculado competente, debera entregar a la inspeccion de obra los planos y
célculos correspondientes para su aprobacion.

Los materiales a utilizar deberan ser entregados a la inspeccién de obra para su aprobacion.

Los toilettes de planta baja de cada unidad de vivienda quedaran instalados en su totalidad con agua fria,
caliente y desagles respectivos.

MATERIALES A UTILIZAR



CLOACAS Y PLUVIAL
Tanto las cafierias como los accesorios seran de PVC tipo Duratop o similar de marca reconocida en plaza
reforzada de 3,2mm.

PROVISION DE AGUA
Los materiales y los accesorios a emplear en la instalacion de agua fria y caliente, seran de polipropileno con
el sistema termofusion tipo acqua system o similar en nlcleos sanitarios y cocina.

INODORO PEDESTAL CON DEPOSITO DE APOYAR
Los inodoros seran del tipo pedestal sifénico instalados con depésito de apoyar.

BIDET
Sera del mismo modelo y marca que el inodoro y el lavatorio.

TAPA DE INODORO
Los asientos de inodoro seran de PVC reforzado blanco.

LAVATORIO MEDIANO

Se procedera a la colocacién de un lavatorio comin con pie, mediano tres (3) agujeros con desborde, en cada
sanitario principal de todos los prototipos de viviendas y en los toilettes de Planta Baja, segun se indiquen en
planos.

PILETA DE COCINA
En las cocinas de cada prototipo de vivienda, se colocara una pileta de acero inoxidable de 0,52 x 0,32 x 0,18.
Se debera prever en estos casos para la provision y colocacion de muebles bajo mesadas.

GRIFERIA DE DUCHA - LAVATORIO - COCINA - CANILLA DE SERVICIO
Se procederd a colocar griferia segin se indique en los planos.
Sera de primera calidad y de marca reconocida y se colocaran de la siguiente manera,
e Juego de bafio: dos (2) llaves y transferencia con lluvia movil y pico.
e Juego lavatorio: pico largo y dos (2) llaves ¢/ sopapa y tapén plastico.
e Juego de pileta de cocina: pico movil, sopapa y tapén de plastico.
e Canilla de servicio en todas las piletas de lavadero exteriores.
Deberé estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos). La consiguiente aprobacién no
eximird al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.
Se colocaran en los lugares designados por la inspeccion, seran de primera calidad y marca reconocida en
plaza. Se tendra en cuenta la correcta fijacion y colocacién de los mismos.

08.01 - INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE CANERIA TERMOFUSION TIPO AQUASYSTEM.
INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVES DE PASO SEGUN PROYECTO.

Se ejecutara desde la vereda, la conexién de servicio para alimentar el tanque de bombeo. Se emplearan
cafios de PPCR, con uniones por termofusién marca AcquaSystem o similar, con accesorios del mismo tipo,
marca y material, con piezas especiales para la interconexion con elementos roscados metalicos y para los
cambios de material donde corresponda. Se incluye en este item el canaleteado de muros y/o picado de
revestimientos en caso de ser necesario.

No se permitira el curvado de la cafieria, debiéndose emplear accesorios para los cambios de direccion.

Las uniones por termofusion se ejecutaran mediante termofusores, boquillas, tijeras corta-tubos, pinzas y
demas elementos indicados por el fabricante.

Todas las cafierias deberan quedar embutidas y sélidamente aseguradas. Aquellas que deban quedar a la
vista, como colectores y demas, seran prolijamente colocadas conforme a las indicaciones de la Inspeccién
de Obra.

El Contratista efectuara los replanteos necesarios, que deberan ser aprobados por la Inspeccion. Esta
aprobacion no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudiera haber. Una vez establecidos los
puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupara de su conservacion inalterable.

Todas las llaves de paso de 1/2”, 3/4” 0 1” de diametro ubicadas en ambientes sanitarios seras de cuerpo de
polipropileno y véstago de bronce, marca AcquaSystem o similar, con indicacion “F” (azul) y tendran
campanas y capuchén cromado para cubrir el corte del revestimiento.

Al finalizar los trabajos, se realizaran los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la Inspeccion
de Obra. Estos consistiran en pruebas de presion de cafieria previas al tapado de canaletas. La presion de
prueba sera 1,5 veces la presion de trabajo durante 3 horas, y a presion de trabajo hasta completar las 24
horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberan ser corregidas con inmediatez.

08.02 - INSTALACION CLOACAL Y PLUVIAL CANERIA DE PVC TIPO DURATOP. INCLUYE CAMARAS
Y BOCAS DE INSPECCION SEGUN PROYECTO

En las instalaciones cloacales, tanto las cafierias como los accesorios, seran tipo Duratop o similar, de marca
reconocida en plaza.

Se prevera una bajada por vivienda de pisos superiores a inferiores que convergera a camara de inspeccion
de 0,60m x 0,60m con colectora interna de diametro 110mm, en patio trasero cuya ubicacion se indica en
planos.

Todas las cafierias que deban quedar a la vista, seran prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la
Inspeccion de Obra. A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se
requiera, o realizara pruebas de montaje a pedido de la Inspeccion. Las cafierias verticales que deban ser



colocadas por fuera de los muros, deberan ser colocadas con grampas de perfileria metélica galvanizadas.
Se colocaran separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijacion de las grampas se hara por medio de
brocas de expansién, teniendo especial cuidado de no dafiar las estructuras y muros donde se coloquen.
Todas las columnas cloacales contaran con un cafio camara que se lo ubicard a 0,60m del nivel de piso
terminado, con tapas de inspeccion, de tipo Duratop o similar.

Cuando la cafieria corre suspendida, debera quedar sujetada a la losa y sélidamente asegurada mediante
grampas de perfileria metdlica galvanizadas. La cantidad de grampas a disponer sera la adecuada para evitar
desacoples y asegurar la maxima estabilidad del sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas,
flexiones o torcimiento de las cafierias.

Las bocas de acceso y tapas de inspeccion que se coloquen en contrapiso o suspendidas seran de
polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m o 0,063m de diametro, horizontales o verticales segln
corresponda. Tendran tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético.

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas seran de polipropileno tipo Duratop
o similar, de 0,063m de diametro, de 3 o 7 entradas segun corresponda. Tendran rejas del tipo a baston
paralelo de acero inoxidable de 12 x 12cm, de 5 mm de espesor.

Los sifones seran de PVC, 0,063m de diametro estandar, simple o doble, con o sin entrada lateral, para piletas
de cocina.

Al finalizar los trabajos, se realizaran los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la Inspeccion
de Obra. Estos consistiran en mantener las cafierias de desagiie cargadas con agua hasta 1m sobre nivel de
piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberan ser corregidas con
inmediatez.

08.03 - PROVISION Y COLOCACON DE INODORO CORTO CON MOCHILA TIPO FERRUM ANDINA.
INCLUYE ASIENTO Y TAPA

El inodoro sera del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspeccién, instalado con tornillos de
bronce cromados y taco de PVC. La provision de agua de los mismos sera a través de depoésito exterior para
apoyar. Llevando asientos de PVC reforzado.

08.04 - PROVISION Y COLOCACION BIDET TIPO FERRUM ANDINA 3 AGUJEROS
Se llevara a cabo la colocacién del bidet, el cual, sera instalado con tornillos de bronce cromados y taco de
PVC.

08.05 - PROVISION Y COLOCACION LAVATORIO MEDIANO CON PIE TIPO FERRUM ANDINA

(3 AGUJEROS)

Se llevara a cabo la colocacién del lavatorio mediano con pie tipo “Ferrum Andina 3 agujeros”, el cual, sera
instalado con tornillos de bronce cromados.

08.06 - PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA DE DUCHA TIPO FV ARIZONA PLUS

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para ducha en el Sanitario. Debera estar garantizada la provision
debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccién para su aprobacién

8.07 - PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA DE LAVATORIO TIPO FV ARIZONA PLUS

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para lavatorios en el Sanitario. Deber4 estar garantizada la
provision debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al
contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién. El Contratista
debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

8.08 - PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA DE BIDET TIPO FV ARIZONA PLUS

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para bidet en el Sanitario. Debera estar garantizada la provisién
debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que
este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista
de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccién para su aprobacién.

8.09 — PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA MONOCOMANDO P/ PILETA DE COCINA TIPO FV
ARIZONA

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para piletas de cocina. Debera estar garantizada la provision
debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obray a los ensayos y pruebas que este
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccién para su aprobacién.

8.10 - PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA DE SERVICIO TIPO FV MODELO 0432.13

Se llevara a cabo la colocacién de la canilla de servicio, incluyendo accesorios correspondientes para su
fijacion a la pared y la caja con tapa metalica. Debera estar garantizada la provision debiéndose someter los
mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.



8.11 - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE RESERVA PLASTICO TIPO ETERNIT TRICAPA
DE 2750 LTS, CON COLECTOR Y VALVULAS DE LIMPIEZA. (UN TANQUE POR NUCLEO SEGUN
PLANO)

Se llevara a cabo la provision y colocacion de tanque de reserva plastico tipo Eternit tricapa de 2750 lts,
incluyendo accesorios correspondientes para su fijacién y su correcta conexion al sistema de provision de
agua. Debera estar garantizada la provisién debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

8.12 - PROVISION Y COLOCACION DE 2 TANQUES DE BOMBEO DE 2750 LTS TIPO ETERNIT
TRICAPA. INCLUYE AUTOMATICO Y PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPO DE DOS BOMBAS
ELEVADORAS DE 1HP CON FUNCIONAMIENTO ALTERNADO EN TANQUE DE BOMBEO, SEGUN
CALCULO

Se llevaréa a cabo la provisién y colocacién de 2(dos) tanques de bombeo plastico tipo Eternit tricapa de
2750 lts, incluyendo accesorios correspondientes para su fijacion y su correcta conexion al sistema de
provision de agua. Debera estar garantizada la provisién debiéndose someter los mismos a la aprobacién
de la Inspeccion de Obra.

09 — INSTALACION DE GAS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 09 de las especificaciones técnicas
generales.

El contratista, mediante matriculado competente, debera entregar a la inspeccion de obra los planos y calculos
correspondientes para su aprobacion. Esta tarea debera realizarse al comienzo de los trabajos.

Para la certificacién de los trabajos se debera entregar a la inspeccién de obra la aprobacion parcial de las
cafierias colocadas, como asi mismo se debera tener el final de obra para poder certificar la totalidad del item.
Los itemizados contemplan los tramites pertinentes en la empresa que provea el gas en la zona.

09.01 - PILAR CON PLANTA REGULADORA DE PRESION Y VALVULA DE CORTE GENERAL EN L.O.

SEGUN NORMATIVA VIGENTE

Comprende la provision y colocacién de cabina de medicion completa (Apertura de canaletas, reguladores y
puertas de gabinete pintadas y en condiciones estéticas de acuerdo a la fachada.) segun lo indican las
técnicas generales, incluye todas las tramitaciones necesarias para la nueva conexion.

09.02 — EJECUCION DE SALA DE MEDIDORES Y PLENO DE GAS, SEGUN NORMATIVA VIGENTE.
INCLUYE ARTEFACTO DE ILUMINACION ANTIEXPLOSIVO REGLAMENTARIO, PUERTAS
INCOMBUSTIBLES Y VENTILACIONES. INCLUYE PROVISION E INSTALACION DE MEDIDORES DE
GAS.

Comprende la provisidn y colocacién de cabinas de medicién completas (Apertura de canaletas, reguladores
y en condiciones estéticas de acuerdo a la fachada.) segun lo indican las técnicas generales, incluye todas
las tramitaciones necesarias para la nueva conexion. La sala de medidores deberéa ser ignifuga y tener las
ventilaciones pertinentes, ademas de cumplir con todas las normas vigentes para su aprobacion.

09.03 - CANERIA TERMOFUSION COMPLETA TIPO SIGAS POR BOCAS DE 3/4". INCLUYE
ACCESORIOS Y LLAVES DE PASO SEGUN PROYECTO.

Se realizara el tendido de la instalacién de gas con materiales para la termofusién con bocas completas %",
la misma incluye realizacién de canaletas, y colocacion de llaves de paso.

Comprende la apertura de canaletas para las cafierias, con la prolijidad y prevision debidas. El Contratista
debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecucién de los trabajos, de acuerdo a las
especificaciones y a la marca de los mismos.

Se procedera a realizar el tendido de cafieria y piezas de termofusion, de acuerdo a las normas IRAM 2502
en un todo de acuerdo con la documentacion correspondiente y segln las normas vigentes.

Se debera prever la conexion de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los elementos
y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, maxima seguridad y de acuerdo a
las normas vigentes.

Las llaves de paso para la distribucién interna serdn de un cuarto de vuelta, conicas o esféricas, con cuerpo
y vastago o esfera de bronce, y aprobadas. Tendran terminacién pulida, o cromada con campana.

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS.

La cafieria en termofusion en su recorrido exterior (enterrada), debera llevar una malla de sefializacién color
amarillo. También se colocara proteccién mecanica sobre la cafieria enterrada, de hormigén pre comprimido
o0 se de ladrillo comdn en forma transversal a la linea de caferia.

09.04 - COCINA ESCORIAL MASTER 4 HORNALLAS ACERO INOXIDABLE
Se procedera a colocar una cocina de 4 hornallas, con su respectiva llave de paso. El contratista debera
presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de calidad y color.

10 - HERRERIA

10.01- EJECUCION DE REJA DE BALCONES Y BARANDA DE ESCALERA DE CANO ESTRUCTURAL
DE ACERO CUADRADO SEGUN DETALLE. H: 1M



Se colocaran rejas de balcones hasta las alturas de 1m. La estructura debera tener las fijaciones apropiadas
a la estructura del edificio, conteniendo de esta forma golpes y apoyes sin que la misma se mueva. Debera
ser pintada en color negro y la estética de la misma debera ser aprobada por la inspeccion de obra. Se
colocaran rejas de tubo rectangular de 40x40mm para el agarre, pasamanos de tubo rectangular de
40x20mm y de tubo rectangular de 40x30mm para los refuerzos inferiores en los balcones de las unidades

funcional.



MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE PLANIFICACION
DIRECCION DE PLANIFICACION URBANA
UBICACION: Predio Argafiaraz |

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
| iTEM DESIGNACION Jum] cantidad |  PrReECIO | TOTAL
1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
1.1 Losa de H° A° h:10cm m3 60,94
1.2 Escalera de H° A° m3 2,45
SUB TOTAL ITEM 1
2 MAMPOSTERIA
2.1 Espesor 15 cm - Ladrillo cerdmico hueco 12x18x33cm. m2 206,58
2.2 Espesor 20 cm - Ladrillo ceramico hueco 18x18x33cm m2 473,65
SUB TOTAL ITEM 2
3 AISLACIONES
3.1 Vertical sobre muros m2 947,82
3.2 Membrana geotextil transitable en azotea m2 303,52
SUB TOTAL ITEM 3
4 REVOQUES
4.1 Exterior grueso a la cal impermeable fratazado | m2| 947,82
SUB TOTAL ITEM 4
5 CARPINTERIAS
Puertas
5.1 P1 - Puerta acceso a unidades de chapa doblada inyectada color negro u 12.00
) (0,90x2,05). Incluye herrajes. ’
P2 - Puerta placa dormitorios y bafio PA (0,80x2,05) enchapada en MDF
5.2 : - ' u 36,00
c/ relleno tipo panal de abeja. Incluye herrajes.
5.3 P3 - Puerta de chapa (1,00x2,10) de doble hoja, para acceso a sala de u 200
) maquinas con rejillas de respiracion. Incluye Herrajes '
Ventanas
PV1 - Puerta/Ventana pafio doble corredizo de 1,80x2,05m linea
5.4 MODENA, en estares/comedores. Terminacién: aluminio anodizado u 22,00
negro. Incluye herrajes.
V1 - Ventana pafio doble corredizo de 1,80x1,50m linea MODENA, en
5.5 dormitorios y escaleras. Terminacion: aluminio anodizado negro. Incluye u 6,00
herrajes.
V2 - Ventana pafio simple rebatible con brazo de empuije hacia afuera, de
5.6 0,60x1,0m linea MODENA, en cocina. Terminacién: aluminio anodizado u 24,00
negro. Incluye herrajes.
V3 - Ventana pafio simple rebatible con brazo de empuje hacia afuera de
5.7 0,60x0,40 linea MODENA en bafios. Terminacién: aluminio anodizado u 12,00
negro. Incluye herrajes.
V4 - Ventana pafio doble corredizo de 1,35x1,50m linea MODENA, en
5.8 dormitorios y escaleras. Terminacion: aluminio anodizado negro. Incluye u 12,00
herrajes.
SUB TOTAL ITEM 5
6 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
6.1 Contrapiso sobre platea y losas. Espesor 0,08m. m2 | 1136,00
6.2 Carpeta de cemento alisado en patios y circulaciones exteriores m2 33,00
6.3 Carpeta niveladora en escaleras m2 28,53
6.4 Carpeta niveladora en depdsitos + sala de maquinas m2 57,91
6.5 Carpeta niveladora en circulaciones comunes m2 36,46
6.6 Carpeta niveladora en balcones m2 64,00
SUB TOTAL ITEM 6
7 INSTALACION ELECTRICA
7.1 Ejecucion de pilar de corte general Edesur sobre L.O u 1,00
Ejecucion de sala de medidores y pleno eléctrico, segiin normativa
7.2 vigente. Incluye persianas automaticas y puerta incombustible. Incluye la u 12,00
provision e instalacién de medidores eléctricos
73 Provision e instalacion de tableros seccionales (unidades funcionales + u 14.00
) espacios comunes) completos con elementos de proteccion )
74 Bandeja‘portacables perforada galvanizada de 30mm en cielorraso ml 53,78
suspendido
7.5 Provision e instalacién de boca de iluminacién completa u 168,00
7.6 Provision e instalacion de boca de tomacorrientes completa u 168,00
77 Provision e instalacion de boca de tomacorrientes de uso especial u 45,00
completa
Provision y colocacion de artefactos de iluminacién LED cuadrados tipo
7.8 plafén de embutir/aplicar (segun cielorraso) de 29x29cm 24w en color u 74,00
blanco para locales de primera y circulaciones
Provision y colocacion de artefactos de iluminacién LED cuadrados tipo
7.9 plafén de embutir/aplicar (segun cielorraso) de 17x17cm 24w en color u 36,00
blanco
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ITEM DESIGNACION Jum] cantidad |  PRECIO | TOTAL
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion LED tipo aplique de
7.10 . ) u 58,00
exterior de 24w en color negro para fachadas y patios
Provision y colocacion de artefacto de iluminacion de emergencia
7.11 u 3,00
recargable de 60 leds para escaleras
7.12  |Provision e instalacion de boca de TV. Incluye alimentacién u 12,00
7.13 Provision e instalacion de boca de TE. Incluye alimentacion u 12,00
Instalacién de kit completo de porteros automaticos con teléfonos en cada
7.14 |unidad y frente de acero inoxidable a medida con 12 pulsadores en pilar gl 1,00
de vereda. Incluye instalacion completa.
Provision y colocacion de equipo de dos bombas elevadoras de 1HP con
7.15 ) 4 AR u 2,00
funcionamiento alternado en tanque de bombeo, segun célculo
7.16 Provision y colocacion de termotanque eléctrico de 65 Its tipo BGH u 12,00
SUB TOTAL ITEM 7
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 Instalacién de agua fria y caliente cafieria termofusion tipo AquaSystem. u 1200
) Incluye accesorios y llaves de paso seg(in proyecto. '
Instalacién cloacal y pluvial cafieria de pvc tipo Duratop . Incluye camaras
8.2 . ” . u 12,00
y bocas de inspeccién segln proyecto
Provision y colocacon de inodoro corto con mochila tipo Ferrum Andina.
8.3 ? u 12,00
Incluye asiento y tapa.
8.4 Provisiéon y colocacén de bidet tipo Ferrum Andina (3 agujeros) u 12,00
85 Proy|5|on y colocacién de lavatorio mediano con pie tipo Ferrum Andina (3 u 12,00
agujeros)
8.6 Provision y colocacion de griferia de ducha tipo FV Arizona Plus u 12,00
8.7 Provision y colocacién de griferia de lavatorio tipo FV Arizona Plus u 12,00
8.8 Provisién y colocacion de griferia de bidet tipo FV Arizona Plus u 12,00
Provision y colocacion de griferia monocomando p/ pileta de cocina tipo
8.9 . u 12,00
FV Arizona
8.10 Provisiéon y colocacién de canilla de servicio tipo FV modelo 0432.13 u 2,00
Provision y colocacion de tanque de reserva plastico tipo Eternit tricapa de
8.11 |2750 lts, con colector y valvulas de limpieza. (Un tanque por nucleo segin | u 1,00
plano)
Provision y colocacion de 2 tanques de bombeo de 2750 lts tipo Eternit
8.12 tricapa. Incluye automatico y provision y colocacion de equipo de dos u 200
’ bombas elevadoras de 1HP con funcionamiento alternado en tanque de !
bombeo, segun calculo
SUB TOTAL ITEM 8
9 INSTALACION DE GAS
91 Pilar con planta reguladora de presién y valvula de corte general en L.O, | 1.00
) seguln normativa vigente. 9 ’
Ejecucion de sala de medidores y pleno de gas, segin normativa vigente.
Incluye artefacto de iluminacién antiexplosivo reglamentario, puerta
9.2 . ) I B 2 gl 1,00
incombustibles y ventilacidnes. Incluye provision e instalacion de
medidores de gas.
Cafieria termofusion completa tipo Sigas por bocas de 3/4". Incluye
9.3 ’ " ml 432,35
accesorios y llaves de paso seguln proyecto.
9.4 Cocina Escorial Master 4 hornallas Acero inoxidable u 12,00
SUB TOTAL ITEM 9
10 HERRERIA
101 Ejecucion de reja de balcones y baranda de escalera de cafio estructural m2 90,00

de acero cuadrado segun detalle. H:1m

SUB TOTAL ITEM 10

TOTAL




YOOooooono

ROOOOOODOD

oo
oo

OOooOoooooOooood

0000000000000 00O0O00O00O00O0OO0O0NOoOO00O0O0O0oO0oOoo0n
OO00O00O0000000O000000000000000O0NO00O00000O0o00N
OO00000000000000000O0000O00O0O0O0O0O0No0O00O00O0O0O0O0o0aag

(®

2000
@oo

ooopoo
oooi@

oooi@
oooi@
oooeE
oooeE
oooeE
ImE ]

LAl Y e

oooooooooooono

I
oooooooooooono THTHN

Em

ooo

&k

Ooo0ooooooOoooo

00000000000 0000000000O0000D00U0UoDO0OoO0oOoOoOoOooooOn

U
700
ooao
ooa
ooa
ooa
ooao
ooao
ooao
ooao oOjooooooooooooo Y
ooo 000000000 Db LTIV , N
PR ] =15 b
ooa - &
(CDlE :
g DDD oooooood ﬁm -4
Aoo ooao @DDDDDDDD x
"gifulull oooo oooooooood e >
oooo Yninlulullsl B N
oooao [@SDDD D u_-__'ﬁ«' [
oooo ooooo o \ T — =m
oooo ooooo o OO u] ooo 11 “ L
oooooooooo oo ooooo oo ooo O O O o oo oo LB B e LI%H
oooooooooo oo ooooo oo ooa a -N O R BN —
ogoooooogp oo ogogooono a opga a y i
D@]D[@DDE&) © D[({SDD] [@%D DéD (© Dél [D \ ]l ||l
OooOoo o (g OooQg |mpEgE| EgEgE| |EgEgE| OooooooQg (L= i B
ooooooo oo hood hooo ooao ooao oooooood - -
ooooooo oo hood hooo ooao ooao oooooood 1
ooooooo oo hood hooo ooao ooao oooooood
ooooooao oo nood pooo ooa ooa oooooood - ! 1
a ooooooao oo yoooo npooao ooa ooa oooooood
gals ooooooao oo nood pooao ooa ooa ooooooooy,
ooo 00 O O — ——— e I — ooo -
ooo oooo ooo
ooo oo o o ooo
ooo L ] » . ooo
ooo I [Tl | il
ooo ' = — L = 0
oo =SS I = %o@%° =il
ooo gEg I H “,rlTE /ﬂ 0 ﬂ]\“
0oo T | el 1 - B P
ooo —
ooo I = ‘2‘\3, =
ooo H |~ -
ooo I ‘ @ [
ooo ‘
ooo
ooog I = i [ !
0 &/ I ‘ﬂ ur ﬂl
L------------------------J

C. HIROSHIMA

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

2
SECRETARIA DE PLANIFICACION I\é}j avellaneda
IMPLANTACION Direccién de Planificacion Urbana

Fecha:Agosto 2024 Esc. S/E




' == [ = '
1.50 = 1.50
T
T __ : T T : T — : T
2.75 1.60 6.45 2.80 6.45 1.60 2.70 2.75
00 00D —
S . M 00 oD . — 8
Iz 7_ O w :) ™
1.604:
e OO o S|y ippiiye
& T 3 Tl [ Q E] g [ LI 3 &
N A L = - - — J :
LI I// /// \\ \\
i 1. o PO — L— : P . -1+
g g T 2 N g . N
[ e —
\=I e '—='
g g - o 8 -
_ 1! ) ! J]L 6.45 T T I L T T
\\ ‘\ 8 P /I -
" = |0 s |U ‘
{z & - ,:| — s
O (=]
g 3?':8 o [ [ - i O ?8 g
2.75 2.70 e 1.60 Q.?S 1.50 2.80 1.50 |-|_ 4.7@ 1.60 ° 2.70 2.75
% E'..?_ 9 2 % |
' = Tz || GAS | L = ul —
L | | Il
1 1 1 1 1 1 | 1 1 1
31.50
CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
I.r"' '"“‘\.I_
SECRETARIA DE PLANIFICACION k%ﬂ, avellaneda
ARQUITECTURA PB Direccién de Planificacion Urbana
Fecha:Agosto 2024 Esc. S/E




(=] I (= (= I
e S 1.50 1.40 S
T
1 : __ 1 : T 1 : T — : T
2.75 1.60 6.45 2.80 6.45 1.60 2.70 2.75
od [e)e}
w0 (=
* L M o od ool N — 3

4.05

i
.

' CJ

T o
|

==
l
T
[odC
L
=

\\
1.00
N
.

/

\ ol \‘ H L
\\ -- 9 \\ - - J - ,/
T F ! J]\ ) ! J]L T sl T 1
‘\ ‘\
A - 0 - e 8
D o N il o 2 ﬂj N
# 59 © -] - 1 © GO E
2.75 269 160 ] ||OO @ X L — 5 j @ [e]e) 270 275
. I % . j . j j .
S 90 S 2.65 3 S 3.00 4.75
- L - | - | Il
1 1 1 1 1 1 | 1 1 1
CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
{ -\‘i
SECRETARIA DE PLANIFICACION '\é’j avellaneda
ARQUITECTURA 1° PISO Direccién de Planificacién Urbana
Fecha:Agosto 2024 Esc. S/E




8 T 8 : T T : 8 T
o= o= 1150 1.0 o=
1
T
_ - 1 T 1 1 T 1 T
2.75 2.70 1.60 I 6.45 2.80 6.45 I 1.60 2.70 ' 275
. QO o)
(o)) (e)e]
* e — M O i [e]e) 003 N ] P 5
] (¢
: Q ] [ Nl Q G
w0 Yo w0 w0
: L Sl O [ 1 L ¢ 0 [ Al :
ST - a =) 10
- | | — = = | T
8 ’ . . \\ __\\\
- \\ \I
! —_—
— [ — —
8 __ __ / __ /
_ F I e N J]L T T Jﬂ ! ! 1 T T
\ \ 1 1
S \\\\ " 0 _—’/ _—’/ 0
: o [] E ’ 3 il ﬂj g
. 3 2 p 3 EI
1 “ ,:| 5 e Q I]: :I:I 2 o
(=] Q|
# 36 O ﬂ: ]] O 4 [0oO -
— 2.75 269 1.60 OO @ [ @ — 7 TG:i @ [0]e) 1.60 270 2.75
. —— L [ . — e : §
3 T.90 -8 glg 3.00 o 3.00 4.75
- - ] | |
1 1 1 | 1 1 1
CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
|"'r-“‘l
SECRETARIA DE PLANIFICACION '\E’j avellaneda
ARQUITECTURA 2° PISO Direccién de Planificacién Urbana
Fecha:Agosto 2024 Esc. S/E




10.90

31.70

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

==
CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
SECRETARIA DE PLANIFICACION @ avellaneda
ARQUITECTURA CUBIERTA Direccién de Planificacion Urbana ;




VISTA FRENTE

W24

V22222722727

V222077

VISTA CONTRAFRENTE

V22222722222

I
.

(74224272

‘Q\ I:I
\}\}\\
N\ N

B

VISTA LATERAL

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

VISTAS

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccion de Planificacion Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

avellaneda




D.80

,
.
%
%
N o o N
o < < o %
N N /
%
.
.
/
- 2.75 2.70 1.60 = 7.95 7.95 —= 1.60 2.70 2.55 2
%
.
%
%
= o
B 3 S 5
% N N
%
.
% 2.55 2.70 1.60 7. 95 7.95 1.60 2.70 2.75
- NS REl
»
.
%
%
q S
¥ < < o %
N N %
_
2.75 2.70 1.60 6.45 2.80 6.45 1.60 2.70 2.55

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

CORTE A-A

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E




4.05

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

CORTE B-B

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E




PLATEA DE FUNDACION

6.40
11.35
2.90 4.60 4.95 1.70 3.00 1.70 4.95 4.60 2.90
T = = £ S 2 £ i
<)
N -
(=
- ] #
Yol
I3
w0
2 Yol
o S
e = = £ 2 3 e S - - - 5
o~ S

4.25

1.00

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

ESQUEMA DE ESTRUCTURA
PLATEA DE FUNDACION

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

Fo
[ 4 )avellaneda
o




SOBRE PLANTA BAJA

11.35

6.40

2.90 4.60 4.95

1.70 3.00

1.70 4.95

4.60

2.90

1.00

5.25

4.25

4.25

1.00

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

ESQUEMA DE ESTRUCTURA
SOBRE PLANTA DE BAJA

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

oy
| } avellaneda
'x%;'




SOBRE PLANTA

2.90

11.35

6.40

4.60

4.95

1.70

3.00

1.70

4.95

4.60

2.90

1.10

5.25

4.25

4.25

1.00

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

ESQUEMA DE ESTRUCTURA
SOBRE PLANTA1

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

L
:\a}: avellaneda




SOBRE PLANTA 2

11.35

6.40

4.60

4.95 1.7 . 1.7
0 3.00 0 4.95

4.60 2.90

-

1.00

4.25

1.00

5.25

4.25

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

ESQUEMA DE ESTRUCTURA
SOBRE PLANTA 2

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccion de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E




SOBRE AZOTEA

1.40

2.13

2.35

3.00

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

ESQUEMA DE ESTRUCTURA
SOBRE AZOTEA

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

oy
| ) avellaneda
©,




I | T IK51.50 ME Tl 150 } =
1 J
; 1
i . i — — — i : < f f ] %} I I i ‘ ’II = = — t T
t@ 275 " 4;}} 1.60 N 645 = - - é -ﬁ; 2,80 'g N 645 N m 160 | Jlls @) 2.70 el vm s
ol g g (. i 65 I 3 g 3 IE|
“ 1%- = P O G 7 :) o “
e Hre L] [0 "L I T O LD O -2 g I

d . b s O [ B Y e O [ e cl-

N /// /// T Q ﬁ ‘- J Q o \\\\ \\\‘ [2'

' | {I | 9 ‘ — }7* | !
| s ! ! /,,—\;,-J N pa— ! ul |N
/.. 8§ g P B AN g +
— i & [ ‘ & 4 =
— =] ] El %‘J @—; T T T ==
oo S = N -/ 4 1T
i e ! ! 6.45 e - [ | T T

> f | J]\ L J]L g g / | W
- . Eh | d T nE L cl- b 0
3 od, il D q 4 q D ' L o
I ik clindl & @]
C o { % E - [ ] OC | =
; o @G &) O H] D] 7 E O =6l _g@ g
| < O op T
275 o] 2.70 | 160 = @F W J 150 2.80 150 | | e a7s) a 160 1 2.70 i ——=21 KE}
: — i = g - ®2-- 3 LUZ 3 GASg Pl L Nl TIE =
fics] frx wav, @ Q Jucz] v, T @ 1
= 2 e | ol e e e e e =
3150 \\

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. ELECTRICA - TOMAS
PLANTA BAJA

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccion de Planificacion Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

avellaneda




L | I T . I T
g B = R ; v Tl g Uret
g > 8 Al 1m0 | | 150 we | S
L 1
I ; - I T G. ! ? . I I T ; T ; I | :
T lJ T 1 I T I ! i ! 1 v i
2.75 R 158 1.60 645 ™ N G 2.80 E e 6.45 = 1.60 2.70 d4 2.75 Uﬁ—
P 5 od g o8 & 5
” dl 4 o 7 5] ©9 Jp® U |pe
g % gc @g & |l IS
0 & oW 0 | 0
3 Slbe 3 o g
d 0 oy AN
%} I/ l// C—- 19 :} J \\‘
T 1 1 1 1
— | [ o ] | i B
i T d S "=l/ o il
il o .8 '\ o - ¥ N A Lo
I ~ ~ L \‘
— . — = . =S
I\ v 3 v N ‘\ / N v 7 /
g T R = = | e 1h [ Jil
‘\\ ‘\\ 'E} C—- K G’
9 g 9 g
< @<H G : db < <
0| 0|
N 2 o4 8 2 d 3 5®
i I | edpd J b @ s P
S = 3 J S|t > 5
1% ) o C D & G- __b ™ G_
2.75 . 2.69 ®g 1.60 5 7.95 7.95 1.60 2.70 2.75
‘|-F§ Ny _:‘ L 1 ([ | It é% | Bl Rolu: R
T 1 %} in T E 1 - — - T T
q 1.90 Lo 2.65 3.00 Lo 3.00 4.75
S = . P 5 e - L
N 2 | I la o - ‘ - | Lo gl o | GH
T 1 T T 1 Il T
CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
SECRETARIA DE PLANIFICACION avellaneda
INST. ELEC;I- RICA - TOMAS Direccion de Planificacién Urbana
1° PISO
Fecha:Agosto 2024 Esc. S/E




I [ I T . T I T
o I Ut = o ! v ; = P &8
3 > ﬁa’ 2 A alE =R
I
T i t T T g 5% : I I — ] —
T T T T T A T T T T T
@V 2.75 - - 2.70 1.60 6.45 - 2.80 P - 6.45 e 1.60 2.70 )| V= 2.75
"~ 2 od K| & B® 3 4
- I 5! ™ Fe! %} ) '_b ®
Fel <G| 8 5 < e el 8
o a (@Z¢ i Lo
o O :?m 8 “q &
3 - g 3 P g
/// e 0) N “\
I/ // (j.. T b \\ \‘ Rl
: B =! : =l . [=I" '(=; : ‘| ] : a i :
G: // o 8 ‘\\ o L /’ - \\\\ ||
— N L, \
1 — fnS ind e - ind Ens —
J — 8 - s -=ED\ EE:; pus & u==,
-- 9 \ - - J - J B
:k \\\\\ - \\\\_ B e _.-7 4:%}
1 I R — ) [ myl i L Y 4 I
-E} u‘\ J \\ J -L’:} q-- ‘ﬂ /I /IM
g o g 9 g
< 4 <t < < e Lo <
0| 0| =
@G' _%} g § G |- g G § -%}
o G o @C— iy Te) o %}® o
53] 3 b®oo S 53]
B o (@Fe % O H® @ 22 i
2.75 2.69 1.60 1135 7.95 15 7.95 i 1.60 2.70 2.75 e
LE e ke
EE4 g gy g = A Y
I i : T D= i 1 (j : :
a 1.90 o 2.65 3.00 o 3.00 475
3 p o S S o p
M 28 ma () | Pt Ml . | o | in3 It gy g
T - T T I T | —— T
CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
SECRETARIA DE PLANIFICACION avellaneda
INST. ELECIRICA - TOMAS Direccion de Planificacién Urbana
2° PISO
Fecha:Agosto 2024 Esc. S/E




CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. ELECTRICA - TOMAS
CUBIERTA

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

oy
| } avellaneda
'x%;'




T

4 05 [

4.05

]

L

1.83
(l_/ \

&

31.50

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. ELECTRICA - BOCAS

PLANTA BAJA

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccion de Planificacion Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

avellaneda




1.00

1.00

1.00

1.00

1.90

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. ELECTRICA - BOCAS
1° PISO

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccidn de Planificacion Urbana

aﬁ' avellaneda

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E




CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. ELECTRICA - BOCAS
2° PISO

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccion de Planificacion Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

avellaneda




CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. ELECTRICA - BOCAS
CUBIERTA

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

P
a | avellaneda
—

7
L




T - N - T
[T ©
w15 = 7[—\1_50 ue
MLR i T + 1 ]/ MLR
I — T J e PA ! e T T u} T
T = -
| 2.75 J T u1 60 6.45 6.45 vm 1.60Du s 2.70 2.75
m o ! e 55 gl (I = =
> P — ’:‘ 00 Cg:) ’:‘ b LLP & [7
o W How P
160l E [[ j] O PPA| | w | |eea D [ j} ¥ B@}“
I Q — BA BA — Q L N
: LaAlIE Ll [ i . g [ L[l ale cp g
i - < al in < < - > . S
’ P —— PC c/Sifon AN RN
L L{II // — \\\ \\\J [7
= o [ {‘ L | | -
| : ﬁ » — NQUE DERESERVA . : hi : 1 il
1 | \
— —
o o L | = |
3 3 . . - / S -
| l ] 6.45 - - — 1
} \ \ [, [ A— 5|
\ \ (=) = -
1 N L. A o) o)
g N A Z: P ~ =
- i[‘j PQ c/Sifon PC c/Sifgn E]; =
o io | e 8l =
‘L 2 E =" | 0 3 we | It
nd He W | PPA 1 ] P
ol B¢ o k< =
*J o il 1219 O I 1 1| O R 3
| Ll [ oo [[ j} O Ol F | E*
2.75 } 2.70 . pu1.60 | 0.75 1.50 2.80 1.50 4.7@ ) 1.60Pu | 2.70 2.75 |
| | 2 o | ]
; I ] 3 3 2l O [ k=
» LUz o GAS 8
o= o =
Lf [ 1 1 1 . | wa
; = f i — T | i | i
31.50

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. SANITARIA
PLANTA BAJA

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccion de Planificacion Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

avellaneda




[ | - | — T
8 g N bl =
up up
2 3 15 ) A D50 S
T 1 n|
4 = . | oth
—F— T T e ! e T I i I
v : | - | . : —
2.75 2.70 " 1.60 6.45 2.80 6.45 1.60 T 2.70 2.75
Du Du
HE+ -
= 3 S I S
o up ™) ™) e o
Lo Bé PPA e HE up PPA Be o |
[ i [ - a0
BA BA -
Yo 0| hn ™ Yo Yo
=] PPA L S S L PA =]
= [P N il m = S P L ~- A
. 7 PC c/Sifon et ~ N
’ ’ ) N N
/ ' [ 1] L \ \
| T L 5 Y | -
| I | ] | ( | 1
_ ;:9-\ —— Sl |
(=] /
— B S \\ o o , o N L
~ \ 7 \
So P < |
tﬁ - _- -
o ! /
__ S " o o , BA __ )
L = N ; , -
~ 4 ’
- ~ . -
- - _ - |
| | |
] | L ‘ |
\ \ / U
\ \ / /
\ \ ’ /
N N , .
0 [ [le, [le, -7 P -7 w0
Q . t— s s — H Q
< PPA L . PC c/Sift < < PC c/Sifon B L Hpal <
0| 0|
L, +— BA 3 0 3 BA — g’i |
b fus 3 °°. e w :
— L o
L ) ode ppa N PPA  p b ) I
ol Bé ol o =) Ll Bé ol
& w5 3 & (v S
™) up H o) P2 ™) b Lp o)
2.75 2.69 H 1.60 H 7.95 7.95 Hik 1.60 L 2.70 2.75
Du Du
(- l
I . | I . |
L 1 L I 1 1 LLP !
o /T 1.90 o 2.65 3.00 o 3.00 4.75 TN
ISy T S S T
= QAR S = B
£ 1 1 | | i
| | 1 1 i | 1

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. SANITARIA 1°Y 2° PISO

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccion de Planificacion Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

4 ) avellaneda




CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. SANITARIA CUBIERTA

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

~
A

o
:_\a | avellaneda




I ! T T
1.50
I ]
T T ! ! ! T T | T
- T IS
J 2.75 } ,1.60 2.80 / s 6.45 16Q, || 2.70 2.75
op m | ]
B . ) -
3 IHI (fSS oy N . ; 3 |
O b B
- -9 0 po >

to. o 0 ol 0 e, To.

g NS L S < <) L PRA! 9
gﬁ - { —t Al l:‘ PC c/Sifon H N l:‘ — S - IS )
— /I S é é g \\ \\ [

I i = —
| - - 3 L
8, 8 BA ERE aato CRVE s gl /’, . S LAV e Q0 - \\\ cre st [T BA 8 . h
) —r
§ ‘—4:;
3 S BA crvesam cove vum \ - chimaam / e aun BA 8 __
N 6.45 - - NG, I o a8
J 8 (6%)(60 8 ﬂ ’/ |
g R - + (P S~o — i i ,_//llv )| ,_// g*
< PGC c/Sifén PC c/Sifdn 4
RiE= = g ah
d t L | B e #oh ] ’:‘ g h ] PR = &." Bé 5 o
|| BT e %
3 1R (e o [ Ll m I ] O [ i 3 |
2.75 } 2.70 L Pu160 | \z, Qs U: j} 1.50 2.80 1,50 4.78) £/ 2 1.66% 2.70 || 275 L*
—— | % o o Q j] 5/ = 1
z o Ni z 1
\ = LUZ Sl F GAS L -
\ | ] | - /
I I I I [ 1 1 1 1 1
31.50
CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
SECRETARIA DE PLANIFICACION @ avellaneda
INST. CLOACAL PB Direccion de Planificacion Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E




T

]
\1.50

8 8 8
S e 1.50 Z
I 1 q
& x q
I S T | A I T | ] T
T % 1 —
2.75 6.45 % 2.80 6.45 2.75
(=] 0 (=]
! 0 o
™) ™)
PPA
BA \
Yo Yo Yo Yo
) ) ) )
<t <t <t <t
PC c/Sifon
0)
LL¢
_ —_— L M
- N
. =1 ||
__ oS ‘\ _
tﬁ - —
" . %ﬂ\ =
__ oS \ _ K _
- —_ T _- - M
\
\_|-\\
2 ) 3 3 2
= PC c/Sift 4 4 PC c/Sifon =
BA Yo | Yo |
S 9 S
PPA 9 I L0
(=] (=
o) Q )
™ e RE
2.75 2.69 7.95 7.95 2.75
| ar l a
[ [ [ T -l 1
o o 2.65 3.00 o 3.00 4.75
Q) = O
- < 1 - 1 i
[ T T — — I

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. CLOACAL 1° Y 2° PISO

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccion de Planificacion Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

avellaneda




=

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. CLOACAL CUBIERTA

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

~
A

o
:_\a | avellaneda




o
= 1.50
T
T
]‘%E 4 [ T ;I 1| 1
2.75 } 1.60 6.45 O 2.80 6.45 N lElF—;41.60 2.70 N 2.75
B = N I o - | : ]
T L] [ O L O (g
5 ] g O [ ! g [ [T Al Al
] AN O - - J ﬂ H
B / L —— I el S 1 i
e —
3 3 . / g -
W .‘ 6.45 ~ . o 7 il
\ 3 g / / -
y il ] "
S = gsqHH &
- : B oL H - Al : 1
] 2.75 2.70 [ 1.60 0.75 j} 2.80 1.50 4.7@ 1.60 "1 2.70 2.75 E*
) Il
— ] NENREE —F —
- - | Ll:‘ | Tl -
I [ 1 1 Il T 1 1
1
31.50

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. PLUVIAL PB

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccion de Planificacion Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

avellaneda




E T - u|
o o T o
S e 1.50 1.50 e
I |
I N
h [ ! 1 J L ! 11 [ T I 11
= 1 - i f i
2.75 1.60 6.45 2.80 6.45 1.60 2.70 2.75
(o] 0| [ (o]
5 @ S 5
[sp] [sp] ™) [sp]
(= | (o]
s> o
N N
w0 0| 0| 0|
S S S S
< < < < - <
// // LO \\ \\
‘ — w o | i
L = = o N
_ _ 8 \\ B o J N A ||
— ~_ - —
— — — —
= \\ / /
_ S . L o / L ,
~o_ e — - - i)
F \ | T L : I
\ \ / 1
w0 h b w0 w0 _/// - -7 0|
S S S S
<t <t <t <
w0 0| o
3 2 5 3
(o] (= | [Te] (o] (o]
5 S S > 5
[sp] o) ™) [sp] [sp]
2.75 2.69 1.60 7.95 7.95 1.60 2.70 2.75
- | - | | |
s [ L 1 [ T 1 T al
o 1.90 o 2.65 3.00 o 3.00 4.75
S S S
7 7 = . = J l
F I T T al o al
CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
SECRETARIA DE PLANIFICACION @ avellaneda
INST. PLUVIAL 1° PISO Direccién de Planificacién Urbana '
Fecha:Agosto 2024 Esc. S/E




[ —J [ I ]
o o 1 T o
e e 1.50 1.50 e
! 1 d
E : =)
[ I I J I I J I T Il I T
- N ! q N | N —
2.75 2.70 1.60 6.45 2.80 6.45 1.60 2.70 2.75
& & & &
pos ™ ™ ©
(=] (= |
(o] O
P ¥
0| [Te) 0| 0|
O (=] O O
< - < < - . <
, , et : .
l i ] b l
B _— p= L
g N
. __ 8 N o o oA
= N s
\\ |
— . » —
— —7 pi—
= \\ /
- < \ -- - - /
- o \\ // o
— Seo _- F*_/
U\ : 4 T L | U
\ \ / !
\ \ / /
0| Sa w0 w0 _ -7 _-7 0|
O o (= O
< J J <
w0 w0
0| (= |
3 2 3 i
(=] (= | 0| (=] (= |
> 5 S > S
[ap] o) (s [ap] o)
2.75 2.69 1.60 7.95 7.95 1.60 2.70 2.75
| "] = I J - ) l l T
I [ | 1 1 | 1 1 1
o 1.90 o 2.65 3.00 o 3.00 475
S S S
B | = M = l B = l . |
I | 1 | [ 1 1
CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
SECRETARIA DE PLANIFICACION @ avellaneda
INST. PLUVIAL 2° PISO Direccion de Planificacion Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E




ELL

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. PLUVIAL CUBIERTA

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

N :
3_ | avellaneda
o

i

e




-

&
1.50 = 1.50
T
T
] E ] I ]
T T ]
J 2.75 6.45 (LL)P 2.80 s 6.45 Rejlade 2.70 2.75
00 oY) D) [
S 00 a p— S [7
. : O D : .
bl U: - S U: :U ﬂ
=% of
N
: : ] ] I : g
= S = =
3 N\ il ) :
| _ L =] LS Al
: 5 5 - 2 8§ -
e -—
— i,
= = Y = ,
3 3 . - s -,
~. - I_,— -7 —H
= |
S} L
i ) G 4
o 9 ]
(] “
| | a
(3 e 3 (Eﬁ
5 O & g
e O U: j} 1 QP o
275 1 2.70 e Qs j} 1,50 1601 2.70 275 | |
] | o - | L
“ 3 S I ]
" LUZ o il
Rejilla de o
i e L] . ==
=  —— : = |
|5 |5 1 1 [ 1 T T - al
31.50

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

INST. GAS PB

SECRETARIA DE PLANIFICACION

Direccion de Planificacion Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

avellaneda




T T T
o I I o N
S 1.50 1.50 S
L I T
E : =)
[ L I T L I ] :[ [ —J | I ]
E } =t = e ¥ T § T
se 6.45 2.80 i 6.45 ran e 1.60 2.70 2.75
hart k o R
S &3 S S
o) [sg] o)
o o] (I o
[ [
I I
w0 w0 w0 w0
(= (= (= (=
< < < - - <
iz AN N ﬂ
¢ \ \
\ \
— — Lk ! i
—_— — L N
: N
g | o o K N+ | |
~ \ /’ \
So - \
o - —
~ \\ // // o 1
. . - Tl
T T 2k 1 /U -
! /
/ /
// //
w0 0| 0| -7 _ -7 w0
(= o o (=
< < < <
0| w0
o) to. 3 =)
(@ | 0 = LLP o
o) e o3 >
o o) o o
7.95 7.95 1.60 2.70 2.75
. ] . | | _ ]
1 I N 1 —1 | T 1
o 1.90 o 2.65 3.00 e o 3.00 Lsflgin
Q O sup.eint. O yZUx;U
S = S
| ] £ } | E—— !
T N 1 1T 1 1 1T T T 1 | 1
CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
SECRETARIA DE PLANIFICACION d )avellaneda
INST. GAS 1° PISO Direccion de Planificacion Urbana
Fecha:Agosto 2024 Esc. S/E




Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E

T T I — T
o o 1 T =
S e 1.50 1.50 S
I I T
E T .
\ ! T1 1 3 — — . ; 1 T = —
T T T T T T
2.75 2.70 1.60 refn e 6.45 2.80 i 6.45 rnco 1.60 2.70 2.75
hart o R
& 3 & &
IS ) o) IS
o b ] (B i
[ (o]
I ~
w0 0| w0 0|
(= o (= o
< . < < . - <
’ ’ L' ¢ \ \
1 ’ \ \
! i —— g \ o ! 1
— — L A
\ ~
. S X o /, o \\\ | |
\\ ’ \
. . —
‘::\ ::p H:;
L S . p P il
-~ P r— -7 .
LA - T e | |
\\ \\ I/ //
w0 AN A 0| 0| _ -7 _-7 0|
(= o o o
< < < <
8 2 = 8
0| d s )
P B “ o o o
S > 3 S >
o ™ ™ o ™
2.75 2.69 1.60 7.95 7.95 1.60 2.70 2.75
e | L |
f ! — ! u i al -
= e .90 o 2.65 3.00 o 3.00 4.75 il de
s Sup.e . =] (=] sip.einf.
= © 2
y — ] | | L
I | 1T I L I 11T 1 1
CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
SECRETARIA DE PLANIFICACION e avellaneda
INST. GAS 2° PISO Direccion de Planificacion Urbana




DETALLE BARANDA BALCONES

PASAMANOS PERFIL 40X20mm

PERFIL ANCLAJE 40X40mm

PERFIL INTERIOR 30X20mm

PERFIL 40X40mm

PERFIL ANCLAJE 40X40mm

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
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P01 CANTIDAD: | 12 DERECHA: | 6 IZQUIERDA:| 6 UBICACION: PB -1° - 2° piso: PRINCIPAL
0.90
N. DINTEL
o

(g}

<

(q\

N.P.T
—
VISTA
£ 0.90 f EXTERIOR
r
PLANTA INTERIOR
TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR
MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18
HOJA: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18
PREMARCO: NO
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: NO
MOSQUITERO: NO
3 Bisagras a municién de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas. Mirilla a 1,65m.

HERRAJES: Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

-

PLANILLA DE CARPINTERIAS

| | avallanead:
SECRETARIA DE PLANIFICACION '\:a S e

Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E




P02 | CANTIDAD: | 36 | DERECHA: | 18 | IZQUIERDA:| 18 | UBICACION: PB/PA: DORMITORIO
0.80
N. DINTEL
RN
N
(g}
<
(Q\
N.P.T
—X
VISTA O 80
,[" : ,[" INTERIOR
r
PLANTA INTERIOR
TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR
MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18
HOJA: LINEA: MADERA PLACA
PREMARCO: NO
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: NO
MOSQUITERO: NO
3 Bisagras a municién de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas. Mirilla a 1,65m.
HERRAJES: Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

-

PLANILLA DE CARPINTERIAS

| | avallanead:
SECRETARIA DE PLANIFICACION (3 )avellaneda
—-nE iy p
Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024 Esc. S/E




P03 | CANTIDAD:| 2 | DERECHA: |1 | IZQUIERDA:|1 | UBICACION:

SALA MEDIDORES

, 1.00 y,
’I ’l N. DINTEL
VISTA N
o
N
o
, 060" |
/1 Il
(g}
i~
(Q\
o
N
© N N.P.T
0.60 <
PLANTA INTERIOR
, 1.00 ,
[—
—_—T 7,
EXTERIOR
TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR
MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18
HOJA: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18
PREMARCO: NO
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: NO
MOSQUITERO: NO
3 Bisagras a municién de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas. Mirilla a 1,65m.
HERRAJES: Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.
REJILLAS: 2 Rejillas de respiracion de 0.60 X 0.20 m

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

PLANILLA DE CARPINTERIAS

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024

Esc. S/E
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PV1 | CANTIDAD: | 22 | DERECHA: | | IZQUIERDA:| | UBICACION: PB:
L 1.80 L
’| ’| N. DINTEL
To)
© — <
N
N.P.T
VISTA
1.80
/i' /i' EXTERIOR
|
I
[
|
PLANTA
INTERIOR
TIPO DE ABERTURA: CORREDIZA
MARCO: LINEA: ALUMINIO HERRERO BLANCA
HOJA: LINEA: ALUMINIO HERRERO BLANCA
PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CONTRAMARCO INT:

NO

VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm
MOSQUITERO: NO

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
HERRAJES:

Pestillo con doble bloqueo y regulacion. Traba de seguridad automatica con kit de enganche.

CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2

-

PLANILLA DE CARPINTERIAS

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Direccién de Planificacién Urbana

Fecha:Agosto 2024
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A
| 3_ ) avellaneda
Mt




V02 CANTIDAD: | 24 DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION: PB:
0.60
N. DINTEL
o |\
<
- \ o/
o L LV
o
R N.P.T
VISTA
0.60 INTERIOR
PLANTA
EXTERIOR
TIPO DE ABERTURA: PANO SIMPLE REBATIBLE CON BRAZO DE EMPUJE
MARCO: LINEA: ALUMINIO HERRERO BLANCA
HOJA: LINEA: ALUMINIO HERRERO BLANCA
PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm
MOSQUITERO: NO
HERRAJES: Cierre del tipo traba. Traba de seguridad con kit de enganche.
CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN PREDIO ARGANARAZ | - MODULO 2
o
] . | a_ ) avellaneda
SECRETARIA DE PLANIFICACION S
PLANILLA DE CARPINTERIAS Direccion de Planificacion Urbana ==
Fecha:Agosto 2024 Esc. S/E




V03 | CANTIDAD: | 12 | DERECHA: | | IZQUIERDA:| | UBICACION: PA:
0.60
N. DINTEL
o
g | N/ /
o
—
0
<
N
N.P.T
S
VISTA
% INTERIOR
PLANTA
EXTERIOR
TIPO DE ABERTURA: PANO SIMPLE REBATIBLE CON BRAZO DE EMPUJE
MARCO: LINEA: ALUMINIO HERRERO BLANCA
HOJA: LINEA: ALUMINIO HERRERO BLANCA
PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm
MOSQUITERO: NO
HERRAJES: NO
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V04 | CANTIDAD:| 12 | DERECHA:| | IZQUIERDA:| | UBICACION: PB: DORMITORIO
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TIPO DE ABERTURA:

PANO FIJO + CORREDIZA

MARCO: LINEA: ALUMINIO HERRERO BLANCA
HOJA: LINEA: ALUMINIO HERRERO BLANCA
PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CONTRAMARCO INT:

NO

VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm
MOSQUITERO: NO

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
HERRAJES:

Pestillo con doble bloqueo y regulacion. Traba de seguridad automatica con kit de enganche.
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