OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLAST]CO

- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
1-0BJETO
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Ei presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares regird para los trabajos de
demarcacién horizontal de pavimentos con material termopléstico reflectante tipo “CRISTACOL”. Los
trabajos comprenden la demarcacion de:
1} Sendas peatonales.- i
2} Lineas de frenado.-

3) Lineas divisorias de calzada (ejes y/o carriles).-

4) Lineas para inhibidores de velocidad.-

5) Sefiales indicadoras (Flechas, letras, nimeros, etc).-

|
|
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Solamente se tomaran en consideracion propuestas de firmas que cumplan con los suguuentes
requisitos fundamentales:

6) Pancitos peatonales.-

2 - REQUISITOS

2.1 - Posean equipoé y elementos para aplicacion I

2.2 - Tengan antecedentes de realizacién anterior de trabajos similares a los de la ‘resente
Licitacidn, ejecutados con el material propuesto.

2.3 - Otorguen una garantia de duracidn del material, que no debera ser menor de naventa par
ciento de la superficie al cabo de 12 meses y de 70% a los 24 meses.-

2.4 - Eloferente debera cotizar ambas item teniendo en cuenta que la adjudicacién se efecfuaré por
{a obra compieta no pudiendo realizarse la misma por renglones separados.

3 - DISPOSICIONES TECNICAS t

3.1 - Material Termoplastico reflectante

. 3.1.1. Contendra un minimo de 10% y un méximo de 24% de material ligante, debiendo hacer resinas
naturales y sintéticas en su composicion.

3.1.2 - El material inerte utilizado no deberd contener arena.

3.1.3 - Deberan comportarse convenientemente en relacién al clima de la zona. Su punto de
ablandamiento (Método ASIM D-36) no debera ser menor de 70°C. y deberd soportar temperaturas
hasta 5° C- sin quebrarse ni desprenderse. !

1
3.1.4 - Tendra una resistencia a la depresidn mayor de 95, medida segin método ASIM 0-1.706 -81
con durémetro Shore A a temperaturas de 25°C y tiempo 15 segundos.

3.1.5 - Debera adherirse firmemente, teniendo una tension de adhesion no menor de 12 Kg. por cm2,
medida segun el método ASIM C-321-56.

]
3.1.6 - La absorcion de agua no deberd ser mayor de 0,1%., determinada segun método ASIM D-
570-83, procedimiento a) con acondicionamiento de 24 horas a 45°C. I
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3.1.7 - Laresistencia al derrame sera ensayada de la siguiente manera: I‘
|
Se emplea una baldosa comun cuya pastina sea de cemento, la cual se libra de polvo y humedad. Se
coloca sobre la superficie un molde metalico de 3 mm. de espesor con una abertura interior de 5 cm.
x 10 em, cuyos bordes deben ser ligeramente engrasados para impedir Ia adherencia del material a
fos mismos y se coloca la masa termoplastica dentro del mismo a la temperatura de fusion evitando
sobrecalentamientos locales. Se enrasa con una espatula caliente, se deja enfriar luegoe a

temperatura ambiente retirando previamente & molde, Se marca un extremo de la probeta para
determinar luego su escurrimiento.

Se coloca la misma durante 24 hs. en una esfufa /a 50°C.1 2°C, con una inclinacién de 45° sobre la
horizontal. Transcurrido dicho lapso se retira de la estufa, se deja enfriar y se hunde el
desplazamiento. El mismo no serd mayor de 3 mm.

3.1.8 - El material debera ser aplicado en caliente, haciéndose la fusidn por calentamiento iﬁdirecto.
no debiendo ser calentado a mas de 150° para evitar la alteracion de los pigmentos y el consiguiente
deterioro de su color y resistencia. '

. 1
3.1.9 - El color estara dado por pigmento amarillo, cromo o didxido de titanio de calidad y res'istencia
a la luz y calor tales que la tonalidad de la demarcacion permanezca inalterable durante el periodo de
garantia exigido por el material.. El material blanco contendra no menos de 10% de didxido de titanio.
!

3.1.10 - El contenido de perlas de vidrio incorporado al material termoplastico no sera inferior al
25%, en peso. -

_ . o
3.1.11 - Las perlas en vidrio incorporadas deberan responder a las siguientes especificaciones:

3.1.11.1 - Indice de refraccién; no menor de 1.50 determinado por método de inmersion a 25° en
peso.

3.1.11.2 - Contenido de esferas pesfectamente redondas: no menor de 70%, debiendo las mismas
ser claras, transparentes y no incluir mas de 1% de esferas negras, ambar o lactescentes. |

i
3.1.11.3 - Granulometria:

TAMIZ IRAM PASA % }
N° 20 100 '
N° 40 80 a 100 q
N° 60 0a10 | |

3.1.12 - Sembrado: Inmediatamente de aplicado el material termopidstico se hara un sembrado con
perfas de vidrio en una cantidad no menor de 300 g. por metro cuadrado. Las perfas de vidrio a usar
tendran las siguientes especificaciones.

3.1.12.1 - indice de refraccion igual al indicado en 3.1.11.1. |

3.1.12.2 - Contenido de esferas perfectamente redondas: igual at establecido en 3.1.11.2.

3.1.12.3 - Granulometria:

TAMIZ IRAM PASA %

1
N° 30 100 :
N° 50 50a 100 :
N° 70 40260 1

N°120 de0a10



EQUIPOS
. |
El oferente debera poseer, al momento de presentarse a la Licitacion, los siguientes equipos; -

3.2.1 - Equipos para fusidon del material por calentamiento indirecto y provistos de agitacién mecémca
y de control de temperatura,

3.2.2 - Equipos autopropulsados y manuales para aplicacién directa del material termopléstico;
3.2.3 - Equipo mecanico para barrido del pavimento,

3.2.4 - Equipo para secada del pavimento.

3.2.5 - Elementos de sefializacion y seguridad.

3.2.6 - Herramientas, accesorios y demas elementos auxiliares necesarios.
Estos equipos deberén tener una capacidad que permita aplicar un minimo de mil metros cuédrados
de material termoplastico en 3mm.de espesor como promedio por jornada, de 8 horas de trabajo y
par equipo.

l.a inspeccidén no aceptard aquellos equipes que a su juicio no resulten convenientes dara la
adecuada realizacidn de las obras..

EJECUCION DE LA OBRA .

3.3.1 - La superficie del pavimento debera ser preparada convenientemente de manera de dejario en
las siguientes condiciones antes que se proceda a la aplicacion del material.

3.31.1 - 8eca.

3.3.1.2 - Libre de aceite u ofros cuerpos grasos.

e

3.3.2.3 - Libre de polvo.

33.2.1 - Debera colocarse una capa de imprimidor apropiado antes de apiicar el material
termoplastico. .
-

3.3.3 - La capa de material aplicado (tipo CRISTACOL ) debera tener un espesor minimo de 3mm.

3.3.4 - La Subsecretaria de Obras Publicas deberd entregar el pavimento en condiciones apropiadas
para la aplicacién del material. Cuando el mismo no se encontrase en tales condiciones el Contratista
lo notificaré a la Inspeccion, resolviéndose de comin acuerdo el temperamento a adoptar en cada
caso. .i

3.35 - La Empresa Contratista deberd proceder a tomar todos los recaudos necesarios a fin
garantizar la sequridad peatonal y de ios operarios que intervengan en la obra.

Asimismo, la Municipalidad de Avellaneda por la Direccion de Transito procedera a encauzar el
transito a fin de evitar congestionamientos. ;
3.36 - la medicion sera efectuada sobre la superficie efectivamente demarcada y expresada en

metros cuadrados. ‘
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- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

DEMARCACION HORIZONTAL DE PAVIMENTOS CON PINTURA TERMOPLASTICA (TIPO

“CRISTACOL")

Descripcion:

Comprende la aplicacién de una capa de pintura termoplastica (tipe "CRISTACOL™ en el
espesor y extension que se especifica en las Especificaciones Particulares, sobre la superficie
en los pavimentos e inhibidoras de velocidad, con el fin de demarcar sefiales en los mismos
para el movimiento y/o finalidad especifica de sefalamiento que oportunamente se determine.
El material termopléstico reflectivo debera contener esferas de vidrio incorporadas en la calidad
y caracteristicas especificadas en las Condiciones Técnicas Particulares. :

Forma, dimensién y ubicacién de las demarcaciones

La forma, dimension y ubicacion de [as demarcaciones seran las indicadas en los modeios que
acompafian a la presente documentacidn y/o que se especifiguen en las respectivas
Especificaciones Particulares.

Materiales

Los materiates seramn provistos por et Contratista, quier se constituye en respcﬂs-abfé de fus
mismos.
La cantidad a proveer serd la necesaria para ejecutar la demarcacién horizontal prevista,

Pintura termopldstica (TIPO “CRISTACOL”), caracteristicas

E! material de demarcacién debera ser fabricado con resina de la mejor calidad. Asimismo,
deberd poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de
ablandamiento a fin de no ser quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al
desgaste.

Su punto de ablandamiento, por el método de anillo y esfera, debe ser no menor de 80 C°,
determinado hasta 7 C° bajo cero, sin quebrarse ni desprenderse.

En el caso de utilizarse pintura amarilla, el material debe contener pigmentos de co!or y
duracion por el término de garantia exigido.

El material una vez aplicado debera perder répidamente su original caracteristica pegajosa
para evitar la adhesion de suciedad al mismo.

E! material ensuciado durante su colocacion, debe limpiarse por si solo con el efecto
combinado del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe
ensuciarse mas. El producto termopléstico no debe contener arena. El materiat de rellenc o
inerte que sera incorporado con fas resinas o vehiculos deberd ser carbonato de Ca{c’o color
blanco de la mejor calidad.

El material termopiédstico se proveera listo para ser aplicado.

La temperatura de aplicacion no debera ser inferior a 140 C°, cuando deba ser aplicado sobre
pavimentos de hormigon o pavimentos asfélticos, la superficie de éstos deberd ser tratada
previamente con un imprimador segun se sspecifica mas adelante.

Ejecucion de los trabajos
Condiciones y forma de aplicacién

Para la aplicacion del material deberan observarse las siguientes normas:



1) La superficie del pavimento e inhibidores de velocidad debera estar perfectaments seca.
Libre de aceite y grasa. Por otra parte a criterio de la Inspeccién se fijaré el método a emplear
en cada caso para eliminar demarcaciones anteriores lo que podra hacerse retirando la pintura
por picado de fa misma o aplicando material termoplastico negro para cubrir ésta.

2) El &rea en que se realice la aplicacion estara perfectamente barrida para remover la tierra y
polvo existentes sobre la misma.

3) El material se extenderd con los dispositivos adecuados para que las franjas resulien
perfectamenie paralelas, del ancheo y espesor uniforme y con as tolerancias exigidas.

4) E! equipo y meétodo permitira interrumpir la aplicacion del materiai donde correspcnda en
forma neta y sin corrimientos del mismo.

5) Se cuidard que la temperatura del material sea la adecuada para obtenet una perfecta
adherencia al pavimento.

6) Para la aplicacion del material sobre pavimento de hormigén o asfaffo e inhibidores de
velocidad la superficie de los mismos se deberd tratar previamente con un imprimador
adecuado que asegure la adherencia del material.

El imprimador debera ser provisto por el oferente. En aquellos casos en que se utilice material
termoplastico negro para cubrir marcas de demarcacién anterior no se aplicara seliador.

7Y La apficacién det imprimador sobre la superficie debera hacerse corr ur sobre ancho de 5 cnr
superior al establecido para la demarcacién termoplastica debiendo repartirse el mismo por
partes iguales a ambos lados de la franja a demarcar, , !

i
8) La aplicacién det fermopléstico sobre la superficie imprimada debera hacerse antes de que
esta se ensucie para la cual el imprimador deberd secar rapidamente, en forma tal que permita
aplicar el material termoplastico en un plazo méximo de 30 minutos. |

9) La composicién del imprimador {pintura adhesiva) queda librada al criterio del Cortratista
para asegurar la adherencia éptima del material termopléstico.

10} La capa de material termoplastico debera tener un espesor constante de 3 mm y un ancho
determinado por las normas vigentes en cada caso.

11) Durante la ejecucion la Inspeccidn podra tomar muestras del matsrial termoplastico y de las
esferas de vidrio para constatar el cumplimiento de las especificaciones requeridas.

12) La superficie terminada no deberd ser mas resbaladiza que la del pavimento seco o
himedo. :

13) La aplicacién del material termoplastico por pulverizacién mediante proyeccién neumatica
en caliente debera realizarse a temperatura y presion adecuada para lograr buena uniformidad
en la distribucion y respetar las dimensiones especificadas, debiendo ser el espesor en aste
caso de 1,5 mm con una tolerancia maxima de + - 0,2 mm.

14} La composicién del imprimador queda librada ab criteric det Contratista pero deberéd
asegurar la adherencia del material termopléstico al pavimento (hormigén o asfalto).

Debera ser de secado instantaneo para permiir la aplicacidn inmediata del material
termoplastico sobre la faja imprimada de modo de impedir que se deposite sobre la misma
tierra, arena, etc.

Condiciones de aceptacién de los trabajos

a) Presentara bordes perfectamente definidos sin ondufamones visibles para un observador
que recorra el tramo en automovil.



b} Las tolerancias en las longitudes de los tramos demarcados serd del 5% en més o en
menos, sobre la longitud de cada baston.

c¢) La maxima desviacién admisible para sendas y pancitos peatonales, linea de paro y flechas
sera de un centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacion y de 3 cm. en una
longitud de 80 m para las lineas de carril y de borde v el eje divisorio de manos.

d) Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en cuenta
para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados.

e) No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

f) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion debera
ser removido por el Confratista.

g) La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y se dehe lograr una buena
adherencia con el material termoplastico,

Esta exigencia podrd ser controlada de la siguiente manera, cuando la Inspeccion asi lo
requiera: ‘

Una vez gue el termoplastico con las esferas de vidrio sembradas haya alcanzado la
temperatura ambiente se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una
presién de 0,5 Kg/cm2 hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esa operacion, la
superficie cepillada debera aparecer uniforme y cubierta por las esferas de vidrio adheridas,
mostrando una reflectacién uniforme.

Toda seccién demarcada gue no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas debera
ser rechazada, debiendo la misma ser nuevamente ejecutada por cuenta del Contratista.

Secuencia de los trabajos |

En et orderramiento cromoldgico det trabajo deberam observarse las siguientes normas: !

1) Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzada deberan ser pintadas en primer
lugar. Es de fundamental importancia, mantener la alineacion de la demarcacion de modo que
el final de cada tramo deberéd sstar perfectamente alineado con el comienzo de la siguiente al
cruzar la interseccion. !

El final de cada doble linea amarilla debera terminar en l2.linga “pare”.

2) £l marcado de las sendas y pancitos peatonaies de la principal se realizara antes que las
transversales.

3) Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelas, se mantendran de esta manera
an toda la extension del tramo comprendido entre dos sendas.

4) Los finales y comienzos de carriles deberan mantener su alineacién aun en los casos de
transiciones en el ancho del pavimento.

5) Las lineas punteadas deberan comenzar, a parlir de las sendas peatonales siempre con
espacio vacio no menor de 1.65m.

6) En caso de carriles no perpendiculares a las sendas y pancitos peatonales aquellos deberan
comenzar igualmente con un espacio vacio de 1,65 alineado con la inclinacién de la senda y se
compensara la diferencia con {05 espacios vacios tomandose como referencia, el paralehsmo
entre bastones con los del carril de extrema izquierda o derecha. Dicha compensacion se
deberé efectuar en un tramo comprendido entre la cuarta parte y la mitad de la distancia entre

7) El marcado de inhibidores de velocidad serén de color amarillo en franjas oblicuas de un
minimo de 0.20 cm de ancho y ubicadas a 45° del eje transversal.



PLANO TIPO BOCACALLES !
(DIMENSIONES) MODELO
i
i
i
2 |
K <8
o5 25 ,
Z O o
E E v
AL |
|
: -
—: 0.50
T IR
» I
]
_
I
t
t
e 8 S
& - )
|
r
}
Bocacalle MODELO -

PLANO TIPO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Subsecretario de Obras Piblicas i

1 Esctle: sa

Muvicipalidad de Avellanedo




PLANO TIPO BOCACALLES |
(DIMENSIONES) MODELO *
|
¥
!
f
o é
o)
% %8 ;
25 =S :-
i E % = {
A i
|

variable
Color Amalrillo Medio
45° .
variable
.50
0.50
Bocacalle MODELO

PLANO TIPO

SECRETARIA DE QBRAS Y- SERVICIOS PABLICOS
Subsecretaria de Qbras Pdblices

[ Esctie: 32

siaupens

Municipalidad de Avelianeda

t

i



PLAKO TIFO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Subsecretaric de Obras Pgblicas

[ Escde 32

PLANO TIPO BOCACALLES
(DIMENSIONES) MODELO
;
28
83 gl:
S5 FE
E E o B
BE
8 I
2 —
@ %g B (050
nd D :
0 1O e IR
.
» —
A
\;
. i
= 2 e 8
‘ -"'”8 e oy
"B
Bocacalle MODELO

(e

Mniciotidod do 4




o

—
—
——
—
—
—
—
—
M\

wnmm

PLANO TIPO BOCACALLES
(VARIANTES) |

|
VARIANTE A

L

|

|

|

~ ‘ ,
INE = VARIANTE B
_—“ﬁllll_l_l_l_l_/—_ |
)
/TJIﬁIIIIL__
= =i |
INE = | VARIANTE C
*Wnnlﬁg(_‘
Bocacalles (VARTANTES) @ suae '

PLANO TIPO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Subsecretaria de Obras Plblicas

Fecha:

| Escala: 32

Munitipalidod de Avellaneda




“2024 - Afio del 75 Aniversario de la gratuidad universitaria en la Republica Argentina”
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Secretaria de Obras y Servicios Piblicos
YIANQS AR

Subsecretaria de Obras Publicas

OBRA: “Demarcacién vial horizontal en el Partido de Avellaneda”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION: La presente Licitacifn tiene como objeto la contratacién para la
ejecucion Demarcacion vial horizontal en el Partido de Avelianeda.

ARTICULQ 2°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial total a mes de abtil del 2024 asciende a la
suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($58.500.000,00). Las
ofertas deberan presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado debera incluir el L V.A,
atento que la Municipalidad es Sujeto Exento.

ARTICULO 3% PLAZO DE EJECUCION: Ei piazo de ejecucion de ia obra sera de CIENTO VEINTE (120) DIAS
corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 4° SISTEMA DE CONTRATACION:; La contratacién se realiza bajo la modalidad del Sistema de
Ajuste alzado.

ARTICULC 5°: INSCRIPCION EXN EL RECISTRC CENERAL VIO COMTRATISTAS DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA: Se exigira que los oferentes estén inscriptos en el Registro General y/o contratistas de la
Municipalidad de Avellaneda o su inscripcion provisoria, la que debera estar resuelta antes de la adjudicacion.

ARTICULO 6°: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberdn cotizar un precio Unico por cada Renglén,
pudiéndose cotizar Ia totalidad de los mismos o solo aquellos en los que se encuentren intsresados. Asimismo
deberan presentar, a los efectos de simplificar ia cestificacion de los trabajos ejecutados en cada periodo, la
planiila anexa general a ia formuia de propuesta general y ia correspondiente al Rengién ciertado en caso de
no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada item estipulando el
aumento o disminucién porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas
son meramente referenciales y cada oferente deberad elaborar su propio coémputo a los efectos de realizar su
cotizacion.

ARTICULC 7": GASTCS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenia al fonmular la propuesta,
que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales,
el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%. (uno por mil) del Presupuesto Cficial, antes de la firma
dei contrato, en concepto de Gastos administrativos, seglin Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 8°: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del 5%
{rinco por ciento) del montn contractual nue debera ser integrado en cualouiera de las formas establecidas en
el Art. 3.4 de ias bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-d-e, del Art. 2.2. En
caso de constituirse la garantia de contrato mediante pdliza de segurc deberan constar, como asegurador y
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caseo de incumplimiento podra ejecutarla en forma

particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Codigo Civil y Comercial.

ARTICULO 9°; FORMA DE CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista mensualments en
base a la medicion de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiguen. Sin perjuicio de esto, la
Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos porcentajes si lo considerara necesario
o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir, comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la (itima medicion y su
valor parcial estara dado por su excedente scbre el total del certificado anterior.

Los certificados seran confeccionados por el Contratista dentro de Jos primeros cinco (5) dias corridos de cada
mes en original y tres (3) copias, en el formuiario tipo de ia Municipaiidad y seran presentados ante ia
dependencia correspondiente de 9:00 a 13.00hs, en donde se procederd a comprobar, medir y aprobar los
trabajos certificados dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacién para su conformacién
y su posterior framitacion.

Aln en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, ¢l certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si
coirespondiera, la rectificacion pertinente o difirfendo para la liquidacisn final el ajuste de las diferencias sobie
las que no hubiera acuerdo,

ARTICULQO 10°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante todo ei
transcurso de la obra documentacion fotografica (minimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografias deberan
describir el estado de fos trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.

ARTICULO 11°;: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco por
ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendra como Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante péliza de seguro deberan constar, como asegurador y
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términes del articulo 844 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.

Secretaria de Obras y Serviclos Piblicos Crlisdiogo Larralde 5813 - Wilde
Subsacretaria de Obras Pibiicas (+54 11) 4353-1102 / depositocorralon@gmail com
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Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcién Provisoria, de acuerdo con el sistema de restituciéon
adoptado, el mismo se constituird hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de rechazo
la fijacion de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por €l pago de multas ¢ reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, deberd este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo
apercibimiento de Rescision de Contrato.

ARTICULG 12 DOGCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: Ei Contratista () dias antes al inicio
de obra debera hacer entrega, en formato editable, de:

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (andlisis de precios; materiales y
transporte, mano de obra y equipos).

2) Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad
Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemptar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por
parte de su personal como también de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere mas
de un contratista principal, la confeccidn del Programa de Seguridad Unico debera ser acordada por dichos
contratistas. El mismo debera contener: ’

a) Nomina del personai que trabaja en la obra, el cual debera ser actualizado inmediatamente en caso de aitas
y bajas.

b) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

¢) Facha de contencién del Programa de Seguridad,

d) Descripcién de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

€) Enumeracién de fos riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f) Debera contemplar cada etapa de obra e identificar las medidas de seguridad a adoptar, para contrclar los
riesgos previstos.

g) Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de Higiene y seguridad de la obra, y sera
aprobado por un profesional en higiene v seguridad de la Aseguradora.

h) Copia de Aviso de obra.

i) Certificado con cldusula de no repeticién de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5.

3) Se debera entregar a la inspeccién de obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden de
compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos nimeros de CUIL y el Formuiario N°
931.

Del presente articuio debera ser presentado los requisitos y documentacion enumerada en los apartados 1) £}
y 3) en la Subsecretaria de Obras Publicas, situada en Av. Cristlogo Larralde 5813, Wilde, Partido de
Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion exigidos impedira el inicio de la obra y en
caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su
cardcter de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista.

Asimismo, ta Contralists deberd tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda loda documentacitn en
materia de Seguridad e higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el desarrollo de la obra.

ARTICULO 13°: ENTREGA DEL TERRENO E IMICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzar los {rabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de provision, en cuya
oportunidad se labrara el acta de iniciacién de obra, entregandose en ese acto el terreno ¢ lugar de trabajo. Se
consideraran como justificacian de atraso dnicamente: a) razones climatnldaicas. b) impedimentns producidos
por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios plblicos afectadas por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una
anticipacién no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 14°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada v aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome
su representante en la obra, sin limitacin alguna.

ARTICULO 15°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de ia iniciacion de Ios trabajos y en cumpiimiento de ia
Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo
y la Caja de Previsidn Social segun lo establecido por la legislacién vigente. Ademas, con cada certificado
debera agregar constancia del cobro de honcrarios y del depésito previsional correspondiente.
|
|

ARTICULO 16°: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion técnica

catculados de acuerdo con ef arancel vigente, deberén ser incluidos en e valor de la oferta.
ARTICULO 17°: DOCUMENTACION DE LA OBRA: EI Contratista debera conservar en la obra una copia

ordenada de los documentos dei contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los
trabajos que se ejecuten.
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ARTICULO 18°: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la
ejecucion de las obras seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara en el obrador o en su
oficina. Se considerara gue toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato
¥ que no importa modificacién de o pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere
que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar
dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y
terminante, fundamentando detailadamente ias razones que io asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningin concepto.

Sin perjuicio de las penatidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato por
culpa del Contratista. :

ARTICULO 19°: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado vy
rubricado por la Municipalidad, notificandose en éi a la inspeccion de todas las solicitudes vinculadas al contrato.
Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICLILO 20°: ORDEN DE APLICACION DE | 08 DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia la
interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencién en contra
respecto al punto cuestionado:

- Concepcién general: de lo particular a lo general.

- Concepcién cronoldgica: de lo posterior a lc anterior.

- Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 21°; EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutara los
trabajos de tal medo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga dereche a pago adicional alguno.

ARTICULO 22° EXTRACCIONES Y DEMOLIGIOMNES: Si para lievar a cabo las obras contratadas fuera
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segn indiguen los planos y la documentacién respectiva, los
gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 23°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuandc las obras a ejecutar
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin
estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcién, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccidn de todas las partes removidas y ia reparacidn de todos ios desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en fas obras existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunird calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes u analogos a los similares previstos y existenfes, segan corresponda a juicio de la inspeccién de

M
vlid.

ARTICULOQ 24°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y vehiculos
afectados a ia obra deberan identificarse con un cartel con ia leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccién.

ARTICULO 259 PL ANOS CONFORME 4 ORRA- No se considerara finalizada iz obra hasta tanto el Contratista

haya presentado los "Planos conforme a Obra” y estos sean aprobados por la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 26°% MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE |.A OBRA: Silas obras contratadas no
se terminaran dentro de! plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de una
multa, la que sera calculada mediante las siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,12C/P
B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:
M=0,28C/P
Les montos resultantes seran acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
significado: _
M: Importe de la muita a apiicar por dia laborabie de demora, expresado en pesos por dia laborable ($/di).
C: Monto del contrate expresado en pesos ($).
P: Plazo contractual de ejecucion expresade en dias laborables (dI.).

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la férmula ser4 igual a2l monto de la obra pendiente
de recepcion.
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ARTICULO 27°: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de 1a obra,
debera ser autorizada por la inspeccién, a través de un pedido de fa empresa utilizando el Gnico medio de
comunicacion oficial (libros de nota de pedido y drdenes de servicio). No se contempiaran el pago de tareas
que no hayan sido autcrizadas a través de medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULO 28°: PLAZO DE GARANTIA; Ei plazo de garantia de obra ser4 de trescientos sesenta y cinco (365)
dias corridos a partir de la Recepcion Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estarad obligado a efectuar
repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando se
sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones o desmontajes
y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Ei costo de esos trabajos
sera afrontado exclusivamente por el contratista. Si €ste no los realizara, previa intimacién y vencido el plazo
otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante sera
descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podra hacer
uso de la garantia de obra.

ARTICULO 29°: RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad
Referéndum” de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en
presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aque! declare por escrito
que renuncia a tal derecho y que se conformard de antemano con el resultado de la operacidn.
En dicha acta 3 consignara:

» Lafecha de la efectiva terminacion de los tralbajos, a partir de 'a cual correrd e plazo de garantia.

» Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

¢ Las modificaciones o deficiencias gue se nctaren.
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuara por si la
diligencia dejands constancia de la citacidn al Centratista y ta no comparceencia dot misme.

ARTICULO 30°: RECEPCION DEFINITIVA: El ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con
mas la ampliacion que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia,
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcitn Definitiva; caso contrario, se
determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiente integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha,
estableciéndose un plazo deferminado para terminar los mismos, sin prejuicio de ias sanciones aue pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverdn
a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De
resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, en la que se dejaré constancia:

e Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

» El grado de bendad de las obras e instalaciones realizadas per el Contratista.

» Del cumplimiento de los rabajos que debid realizar después de ias Recepcion Provisoria.

+ Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. :

ARTICULO 31°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL : La fianza contractual o el saldo que hubiere
de ella, le sera devuelta a! Contratista después de aprobada la Recepcion Definitiva de las Obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualguier otra deuda que corra por su cuenta.

En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se libere o devuelva la parte
proporcional de la fianza contractual.

ARTICULO 32°. SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma esiard a cargo del organismo
dependiente de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la obra y se hara efectiva
por intermedio de la Inspeccién, a la que el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista
y Su personai cumpliran ias instrucciones y ordenes impartidas por ia inspeccion.

ARTICULO 33°: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Subsecretaria
de Obras Ptblicas, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo estara a disposicién de los interesados
para su consulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginacion u
omisiones.

La inobservandia de esta obligacion, los atios de cualyuier indole gue pertuiben la marcha de las obras, hai&
pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 34: CONSTANCIA DE DOMICILIO: Las empresas oferentes deben contar Constanicia de Domicilio.
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